


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

20.04.2015

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

665 500,11550 000,0900 Vedlejší rozpočtové náklady

6 977 505,175 766 533,2001 Stavební rozpočet

1 385 702,891 145 209,0002 Silnoproudá elektroinstalace

IP_Vstup

871 675,53720 393,0003 Slaboproud

28 715,7223 732,00CCTV CCTV

125 535,00Spol_ Spol_

131 399,95108 595,00EZS EZS

54 249,1444 834,00IP_Vstup

Vzduchotechnika

356 790,87294 868,4905 Zdravotechnika

505 413,37417 697,00SK SK

151 897,35

444 030,34366 967,2206 UT

9 470 625,00 11 459 456,25

758 251,34626 654,0004
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 550 000,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 550 000,09 21,00% 115 500,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 665 500,11

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 550 000,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 550 000,09
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 440 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 95 000,09

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 550 000,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 550 000,09
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1 K 013002000 Projektové práce DSPS kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce

D VRN3 Zařízení staveniště 440 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 440 000,00 440 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 95 000,09
3 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kč 1,000 15 000,09 15 000,09 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

4 K 079002000 Ostatní provozní vlivy nebo dopravní omezení v areálu KNL kč 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 766 533,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 766 533,20 21,00% 1 210 971,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 977 505,17

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

01 - Stavební rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 766 533,20

HSV - HSV 3 209 276,61
    1 - Zemní práce 131 064,58
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 26 236,15
    2 - Zakládání 707 545,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 120 903,32
      31 - Zdi podpěrné a volné 54 826,12
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 411 250,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 528 965,28

    997 - Přesun sutě 242 854,28

    998 - Přesun hmot 66 693,20

PSV - Práce a dodávky PSV 2 466 235,58
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 90 832,27

    713 - Izolace tepelné 116 795,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 862,75

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 819,11

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 3 712,50

    762 - Konstrukce tesařské 95 116,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 529 788,50

    764 - Konstrukce klempířské 91 387,09

    766 - Konstrukce truhlářské 886 186,28

    767 - Konstrukce zámečnické 27 429,93

    771 - Podlahy z dlaždic 121 092,78

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 16 705,57

    776 - Podlahy povlakové 209 055,14

    777 - Podlahy lité 20 409,08

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 45 212,10

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 68 007,70

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 132 822,10

M - Práce a dodávky M 91 021,01
    21-M - Elektromontáže 1 291,84

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 14 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 75 729,17

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

01 - Stavební rozpočet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 766 533,20

D HSV HSV 3 209 276,61
D 1 Zemní práce 131 064,58

1 K 113105111 Rozebrání dlažeb betonových kladených na sucho m2 10,050 57,40 576,89

PP Rozebrání dlažeb betonových kladených na sucho

VV 6,7*1,5 10,050

VV Součet 10,050

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 9,000 187,22 1 684,96

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

VV 9 9,000

3 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 9,000 206,81 1 861,26

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

VV 9 9,000

4 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 21,000 32,38 679,89

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV (36+34)*0,3 21,000

VV Součet 21,000

VV viz. výkr.č c.01

5 K 122202501 Odkopávky a prokopávky nezapažené do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 39,880 180,44 7 196,01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené do 100 m3 v hornině tř. 3

VV 199,4*0,2 39,880

VV Součet 39,880

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

6 K 122202509 Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost m3 39,880 23,28 928,54

PP Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost

VV 199,4*0,2 39,880

VV Součet 39,880

7 K 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 45,108 859,95 38 790,62

PP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

VV 0,6*1,1*(4+13,5+9,5+8,5+6+6,7) 31,812

VV 0,6*0,8*(2,5+2,8+2,5+4,25+2+4+7,15+2,5) 13,296

VV 'Součet

VV Součet 45,108

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

8 K 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 45,108 153,30 6 915,06

PP Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

9 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,000 530,28 1 590,85

PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 1*1*1,5*2 3,000

VV Součet 3,000

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

10 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 3,000 75,10 225,30

PP Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 211,800 65,28 13 826,94

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV (4+43,5+9,5+8,5+6+6,7+2,5+2,8+2,5+2,5+4,25+2+4+7,15)*2 211,800

VV Součet 211,800

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 211,800 10,64 2 252,90

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

13 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 62,540 46,17 2 887,78

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV (45,108+3)*1,3 62,540

VV Součet 62,540

14 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,500 107,62 3 820,47

PP Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,500 16,10 571,55

PP Uložení sypaniny na skládky

16 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 35,500 110,00 3 905,00

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

17 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 19,416 214,90 4 172,41

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV (48,2+27,7)*0,6*0,4+(3*0,4) 19,416

18 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 279,000 46,39 12 942,00

PP Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm

VV 59+15+205 279,000

VV viz. výkr.č c.01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 26 236,15
19 K 180405115 Založení trávníku m2 368,000 71,29 26 236,15

PP Založení trávníku

VV 23*4*4 368,000

VV Součet 368,000

D 2 Zakládání 707 545,07

01 - Stavební rozpočet

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

20 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 6,336 758,04 4 802,94 CS ÚRS 2015 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-
1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují     cenami:     a) souboru cen 212 71-11 
Trativody z trub z prostého betonu bez lože,     b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. 
Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do     vyplňovaného 
prostoru nezapočítává. 

VV 26,4*0,6*0,4' obsyp trativodu 6,336

VV 0,000

VV Součet 6,336

21 K 211971121 Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze m2 86,080 28,56 2 458,35

PP Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze

VV (10,5+4,2+2+9+1,2)*(1,5+0,6+0,5+0,6) 86,080

22 M 693111460 Geotextilie 300 g/m2 m2 90,384 23,10 2 087,87

PP Geotextilie 300 g/m2

VV 86,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 90,384

23 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,493 2 185,45 5 448,33

PP Lože pro trativody z betonu prostého

VV (2,5+2,8+2,5+2,5+4,25+2+4+7,15)*0,6*0,15 2,493

VV Součet 2,493

24 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 27,700 41,06 1 137,43

PP Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože

VV 2,5+2,8+2,5+2,5+4,25+2+4+7,15 27,700

VV Součet 27,700

25 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 29,910 704,12 21 060,15

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

VV 199,4*0,15 29,910

VV Součet 29,910

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

26 K 281901112R1 Vodorovná injektáž tlaková m2 25,150 2 840,00 71 426,00

PP Vodorovná injektáž tlaková

VV 41,9166*0,6 25,150

VV Součet 25,150

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

27 K 281901212R2 Vodorovná injektáž krémem m2 75,450 2 200,00 165 990,00

PP Vodorovná injektáž krémem

VV 125,75*0,6 75,450

VV Součet 75,450

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

28 K 282901112R3 Svislá injektáž tlaková m2 9,000 2 640,00 23 760,00

PP Svislá injektáž tlaková

VV 15*0,6 9,000

VV Součet 9,000

29 K 282901222R4 Plošná injektáž tlaková m2 119,700 3 420,00 409 374,00

PP Plošná injektáž tlaková

VV 15*1,5 22,500

VV 36*2,7 97,200

VV Součet 119,700

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 903,32
30 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,566 27 842,88 15 759,07

PP Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů

VV (1,5*4*0,0105*1,15)+(1,55*4*0,0105*1,15)+(1,6*4*0,0105*1,15) 0,225

VV (1,25*2*0,0105*1,15)+(1,4*4*0,0105*1,15)+(1,5*7*0,0105*1,15)+(1,55*3*0,0105*1,15)+(1,65*3*0,0105*1,15) 0,341

VV 'Součet

VV Součet 0,566

VV viz. výkr.č 1.1.1-01, viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06

31 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,169 28 514,43 4 818,94

PP Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů

VV 2,2*3*0,016*1,15 'viz. výkr.č 1.1.1-04 0,121

VV 2,6*1*0,016*1,15 'viz. výkr.č 1.1.1-01 0,048

VV 'Součet

VV Součet 0,169

32 K 319231112 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm m2 1,275 2 246,36 2 864,11

PP Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm

VV 8,5*0,15 1,275

VV Součet 1,275

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

33 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 66,720 639,01 42 635,08

PP Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm

VV viz. výkr.č 1.1.1-01, viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06

VV 66,720 66,720

D 31 Zdi podpěrné a volné 54 826,12
34 K 310236261 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 153,000 209,00 31 977,00

PP Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

VV Zazdívky otvorů po instalaci TZB v 1PP, 2NP, 3NP

VV 153'kus 153,000

35 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 7,096 3 220,00 22 849,12

PP Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

VV (0,6*1,1*1)+(0,6*1,15*1)+(2*0,6*1,1*1)+(2*0,4*1,1*1)+(0,6*0,75*2,2)'1PP 4,540

VV (0,3*0,4*1,5)+(0,6*0,5*2,2)+(0,6*1*2,2)+(0,6*0,3*2,2)'2NP 2,556

VV 'Součet

VV Součet 7,096

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 411 250,88
36 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 9,870 330,00 3 257,10

PP Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy

VV 66*0,07 'viz. výkr.č 1.1.1-01 4,620

VV 75*0,07 'viz. výkr.č 1.1.1-04 5,250

VV 'Součet

VV Součet 9,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

37 K 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 398,800 182,75 72 882,44

PP Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%

VV 199,4 199,400

VV 199,4 199,400

VV 'Součet viz tab.míst.

VV Součet 398,800

38 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 23,100 242,05 5 591,38

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

VV 198*0,07'viz. výkr.č 1.1.1-01, viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06 13,860

VV 132*0,07 9,240

VV 'Součet

VV Součet 23,100

39 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 670,570 161,84 108 522,69

PP Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%

VV 371,8' 1.PP 371,800

VV 298,77' 2.NP-3.NP 298,770

VV 'Součet

VV Součet 670,570

40 K 612821002R1 Vnitřní sanační omítka skladba 1a m2 117,369 1 105,00 129 692,75

PP Vnitřní sanační omítka skladba 1a

VV 44,29*2,65 117,369

VV Součet 117,369

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

41 K 612821012R2 Vnitřní sanační omítka skladba 1b m2 28,170 845,00 23 803,65

PP Vnitřní sanační omítka skladba 1b

VV 10,63*2,65 28,170

VV Součet 28,170

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

42 K 612821031R3 Vnitřní sanační omítka skladba 1c m2 403,330 815,00 328 713,95

PP Vnitřní sanační omítka skladba 1c

VV 152,2*2,65 403,330

VV Součet 403,330

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

43 K 612821051R4 Vnitřní sanační omítka skladba 1d m2 9,000 975,00 8 775,00

PP Vnitřní sanační omítka skladba 1d

VV 6*1,5 9,000

VV Součet 9,000

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

44 K 619345122R001 Oprava hlavní podstřešní římsy m 68,577 281,30 19 290,74

PP Oprava hlavní podstřešní římsy

VV 12,343+1,999+3,426+15,886+8,15+6,417+3,734+16,622 68,577

VV 'Součet

VV Součet 68,577

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

45 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 50,892 42,77 2 176,47

PP Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 50,892 50,892

46 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 88,500 73,17 6 475,71

PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 88,5 88,500

47 K 621811001 Oprava podstřešní řínsy přístavků m 49,850 490,00 24 426,50

PP Oprava podstřešní řínsy přístavků

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 49,850 49,850

48 K 621811002 Oprara patrové římsy m 46,250 460,00 21 275,00

PP Oprara patrové římsy

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 46,250 46,250

49 K 621811003 Oprava a doplnění podokenních říms m 91,850 420,00 38 577,00

PP Oprava a doplnění podokenních říms

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 91,850 91,850

50 K 621811011 Oprava okenních obrub a dveří s doplněním m 190,100 360,00 68 436,00

PP Oprava okenních obrub a dveří s doplněním

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 190,1 190,100

51 K 622211011 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 83,950 375,00 31 481,25

PP Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm

VV 15,5*3,5+(16,5*1,8) 83,950

VV 0,000

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

52 M 283763490 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 60 mm m2 85,629 241,00 20 636,59

PP deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 60 mm

VV 83,950* 1,02 85,629

VV Součet 85,629

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

53 K 622335203 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 429,950 295,00 126 835,25

PP Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%

VV fasáda SV

VV 5,6+15,6+1,8+36,6+2,9+14,1+1,9+1,9 80,400

VV fasáda JV

VV 6,3+2,5+38,4+11,9+7,5+1,2+1,7+3,0+7,6 80,100

VV fasáda SZ

VV 3,3+24,4+1,6+7,7+13,3+15 65,300

VV fasáda JZ

VV 19+2,4+104,1+50,9+20,8+6,950 204,150

VV Součet 429,950

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

54 K 622811001 Oprava obrob a ozdob oken a dveří v ploše m2 26,600 380,00 10 108,00

PP Oprava obrob a ozdob oken a dveří v ploše
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VV fasáda SV

VV 3,08+4,62+7,04 14,740

VV fasáda JV

VV 3,65 3,650

VV fasáda SZ

VV 3,75 3,750

VV fasáda JZ

VV 4,46 4,460

VV Součet 26,600

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

55 K 622811002 Oprava a doplnění rohových pilastrů m 50,150 400,00 20 060,00

PP Oprava a doplnění rohových pilastrů

VV 6,9+2+2,35+6,85+6,85+6,1+6,1+1,6+1,5+3+6,9 50,150

VV Součet 50,150

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

56 K 622821002 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně-skladba 1a m2 83,950 950,00 79 752,50

PP Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně-skladba 1a

VV 15,5*3,5+(16,5*1,8) 83,950

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

57 K 623611102 Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů bez penetrace ručně m2 953,549 65,00 61 980,69

PP Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů bez penetrace ručně

VV (68,577*1,5)+(49,85*0,8)+(46,25*0,65)+(91,85*0,85)+(190,1*0,35)+138+429,95+26,6+(50,1*0,83) 953,549

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV Součet 953,549

58 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 46,910 17,63 827,01

PP Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 46,910 46,910

59 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 21,934 2 846,17 62 427,89

PP Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25

VV 199,4*0,11 21,934

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

60 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 21,934 205,14 4 499,55

PP Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 21,934 21,934

61 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 21,934 80,70 1 769,98

PP Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 21,934 21,934

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,460 25 984,95 11 953,08

PP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 0,460 0,460

63 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 39,880 257,46 10 267,54

PP Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu

VV schody I.PP

VV 39,880 39,880

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

64 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 199,400 325,00 64 805,00

PP Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 199,4 199,400

65 K 634111116 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou m 214,500 87,98 18 872,61

PP Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 214,5 214,500

66 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 16,620 237,16 3 941,67

PP Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním

VV (2,5+2,8+2,5+2,5+4,25+2+4+7,15)*0,6 16,620

VV Součet 16,620

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

67 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 15,000 1 275,73 19 135,89

PP Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 528 965,28
68 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 28,700 163,66 4 697,15

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 28,7 28,700

69 M 592172140 obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm kus 33,000 39,60 1 306,80

PP obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 33 33,000

70 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 199,400 40,08 7 992,77

PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

VV 199,4 199,400

71 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 1 072,400 32,21 34 537,38

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

VV (21,5*11)+(28,5*13,5)+(21*8,5)+(28,7*9,5) 1 072,400

VV Součet 1 072,400

72 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 96 516,000 1,25 120 645,00

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

VV 1072,4*90 96 516,000

VV Součet 96 516,000

73 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 1 072,400 25,00 26 810,00

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

74 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 900,000 42,93 38 637,65

PP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

75 K 953941212 Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání kus 9,000 140,00 1 260,00
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PP Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 9 9,000

76 K 953941212R Repase kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí kus 9,000 3 000,00 27 000,00

PP Repase kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 9 9,000

77 K 953941811 Osazování podpěr a zábradlí kus 6,000 155,00 930,00

PP Osazování podpěr a zábradlí komínových lávek

VV 1.PP

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

78 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,416 1 449,18 6 399,59

PP Bourání základů z betonu prostého

VV (1,5*0,8*0,8*4)+(0,6*0,6*0,8*2) 4,416

VV Součet 4,416

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

79 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 98,178 53,22 5 225,06

PP Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

VV (2,3*2,5)+(4,5+2,6+1,3+1+2,2+1,3+3,8)*2,64 49,838

VV (5,2*2,7)+(12,25*2,8) 48,340

VV 'Součet

VV Součet 98,178

VV viz. výkr.č 1.1.1-01, viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06

80 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 8,821 594,62 5 245,12

PP Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu

VV (1,27*2,2*0,6)+(2*0,6*0,6*2,2)+(2,07*0,6*2,2) 5,993

VV (0,6*0,3*2,1)+(0,6*1,1*2,2)+(0,5*0,95*2,1) 2,828

VV 'Součet

VV Součet 8,821

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

81 K 964061331 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 kus 1,000 160,13 160,13

PP Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2

VV viz. výkr.č 1.1.1-04

VV 1 1,000

82 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 23,928 546,47 13 076,00

PP Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm

VV
(3,37+15,58+4+0,98+1,39+8,6+5,46+27,74+45,87+4,65+10,28+4,91+16,2+17,61+7,38+13,15+4,67+1,26+3,0
5+1,15+2,1)*0,12

23,928

VV Součet 23,928

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

83 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 199,400 30,09 6 000,86

PP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

VV
3,37+15,58+4+0,98+1,39+8,6+5,46+27,74+45,87+4,65+10,28+4,91+16,2+17,61+7,38+13,15+4,67+1,26+3,0
5+1,15+2,1

199,400

VV Součet 199,400

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

84 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 66,720 80,02 5 339,24

PP Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC

VV 1.PP

VV 10*0,6*2,2*2 26,400

VV 16*0,6*2,1*2 40,320

VV 'Součet

VV Součet 66,720

85 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 57,674 138,00 7 959,01

PP Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2

VV 48,832+8,842 57,674

VV Součet 57,674

86 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 23,000 83,55 1 921,67

PP Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2

VV viz. výkr.č 1.1.1-04

VV 23 23,000

87 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 25,200 127,36 3 209,50

PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

VV 15*0,8*2,1 25,200

VV Součet 25,200

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

88 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 13,200 97,39 1 285,49

PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2

VV 4*1,5*2,2 13,200

VV Součet 13,200

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

89 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 6,785 489,37 3 320,38

PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm

VV 2*0,6*2,2*1,37 3,617

VV 2*0,6*2,2*1,2 3,168

VV 'Součet

VV Součet 6,785

90 K 973031344 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm kus 55,000 108,91 5 990,31

PP Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm

VV 28 28,000

VV 27 27,000

VV 'Součet

VV Součet 55,000

91 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 40,000 98,88 3 955,11

PP Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

92 K 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm m 29,000 197,76 5 734,91

PP Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm

VV 13 13,000

VV 16 16,000

VV 'Součet
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VV Součet 29,000

93 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 54,420 126,14 6 864,56

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm

VV 16*1,27 20,320

VV (21*1,5)+2,6 34,100

VV 'Součet

VV Součet 54,420

VV viz. výkr.č 1.1.1-01, viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06

94 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 35,000 880,00 30 800,00

PP Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m

VV 2,5*8 20,000

VV 1,5*10 15,000

VV 'Součet

VV Součet 35,000

VV viz. výkr.č 1.1.1-05

95 K 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného kus 6,000 15,87 95,22

PP Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného

VV viz. výkr.č 1.1.1-01

VV 6 6,000

96 K 976074141 Vyčištění kominových průduchů kus 6,000 1 000,00 6 000,00

PP Vyčištění kominových průduchů

97 K 978015391 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v rozsahu do 100 % m2 83,950 37,00 3 106,15

PP Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v rozsahu do 100 %

VV 15,5*3,5+(16,5*1,8) 83,950

VV viz. výkr.č 1.1.1-12

98 K 978023471 Vyškrabání spár zdiva cihelného m2 716,825 36,62 26 251,13

PP Vyškrabání spár zdiva cihelného

VV 1.PP + exteriér pod terénem

VV 716,825 716,825

VV Součet 716,825

99 K 978036141 Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 50 % m2 429,950 21,00 9 028,95

PP Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 50 %

VV fasáda SV

VV 5,6+15,6+1,8+36,6+2,9+14,1+1,9+1,9 80,400

VV fasáda JV

VV 6,3+2,5+38,4+11,9+7,5+1,2+1,7+3,0+7,6 80,100

VV fasáda SZ

VV 3,3+24,4+1,6+7,7+13,3+15 65,300

VV fasáda JZ

VV 19+2,4+104,1+50,9+20,8+6,950 204,150

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV Mezisoučet 429,950

VV 429,950 429,950

100 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 49,103 40,69 1 998,02

PP Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2

VV (13,8*1,6)+(8*1,6) 34,880

VV (5,63*2,1)+(1,5*1,6) 14,223

VV 'Součet

VV Součet 49,103

101 K 978071221 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 m2 29,040 61,04 1 772,48

PP Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2

VV 26,4*1,1 29,040

102 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 716,825 145,66 104 409,64

PP Otlučení omítek stěn

VV 1.PP

VV (6*17*2,65)+(10*13*2,65)+(11*3,5*2,65) 716,825

VV Součet 716,825

D 997 Přesun sutě 242 854,28
103 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 189,939 617,65 117 315,92

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně

104 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 30,000 225,59 6 767,58

PP Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m

105 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 30,000 325,00 9 750,00

PP Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití

106 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 189,939 486,43 92 391,80

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

107 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 081,050 7,99 16 628,98

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km

VV 189,186363636364*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 081,050

D 998 Přesun hmot 66 693,20
108 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 343,828 193,97 66 693,20

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 466 235,58
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 90 832,27

109 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 199,400 4,99 995,57

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 199,4 199,400

110 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 199,400 56,39 11 244,01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 199,4 199,400

111 M 628331590 pás těžký asfaltovaný m2 229,310 151,00 34 625,81

PP pás těžký asfaltovaný

VV 199,4 * 1,15 229,310

VV Součet 229,310

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

112 M 283230200 fólie separační m2 229,310 4,02 921,83

PP fólie separační
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VV 199,4 * 1,15 229,310

VV Součet 229,310

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

113 K 711161515 Izolace fóliemi nopovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m2 m2 139,608 277,75 38 776,55

PP Izolace fóliemi nopovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m2

114 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 0,200 21 342,50 4 268,50

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

D 713 Izolace tepelné 116 795,85
115 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 204,435 17,79 3 636,39

PP Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek

VV 3.NP strop tl. 100mm

VV 1,1+7,5+0,52+12,6+10,75+9,6+1,1+10,1+11,75+0,8+(1,2*1,5) 67,620

VV 3NP šikminy tl. 100mm + 120mm

VV (13,8*3,8)/3*2 34,960

VV (3,4+2,25)*4,5 25,425

VV (11,1*2,8)+(10,6*2,3)+(6,5*1,5)+(3,3*3,4) 76,430

VV 0,000

VV Součet 204,435

VV viz. výkr.č 1.1.1-07

116 M 631667580 pás tepelný minrální vlna min. lambda 0,035 W/m2 x K m2 208,524 234,00 48 794,62

PP pás tepelný

VV 204,435 * 1,02 208,524

VV Součet 208,524

117 K 713151147 Montáž izolace střech šikmých parotěsné reflexní RD min. 150m m2 205,250 55,01 11 291,17

PP Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl 35 mm

118 K 713191115 Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho m2 199,400 25,46 5 077,42

PP Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

VV 199,4 199,400

119 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm m2 229,310 200,00 45 862,00

PP deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm

VV 199,4 * 1,15 229,310

VV Součet 229,310

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

120 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 0,100 21 342,50 2 134,25

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 862,75
121 K 722130831 Demontáž zařizovacích předmětů(umyvadlo, WC, výlevka) kus 12,000 71,90 862,75

PP Demontáž zařizovacích předmětů(umyvadlo, WC, výlevka)

VV viz. výkr.č 1.1.1-02,viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06

VV 12 12,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 819,11
122 K 725291311 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý soubor 3,000 388,19 1 164,58

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý

VV m.č. 0.02, 0.04, 2.02, 3.02

VV 3 3,000

123 K 725291411 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír soubor 5,000 392,19 1 960,97

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír

VV m.č. 0.03, 0.05, 2.03, 2.04, 3.02

VV 5 5,000

124 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 4,000 679,19 2 716,78

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

VV m.č. 0.02, 0.04, 2.02, 3.02

VV 4 4,000

125 K 725291621 Odpadkový koš chromový soubor 4,000 1 244,19 4 976,78

PP Odpadkový koš chromový

VV m.č. 0.02, 0.04, 2.02, 3.02

VV 4 4,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 3 712,50
126 K 743621120 Demontáž a montáž svodu hromosvodu m 27,500 135,00 3 712,50

PP Demontáž a montáž svodu hromosvodu

VV 5,5+6,5+5+6+4,5 27,500

VV Součet 27,500

D 762 Konstrukce tesařské 95 116,83
127 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 7,600 582,37 4 426,03

PP Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

128 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 18,000 91,17 1 641,01

PP Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 18 18,000

129 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm kus 68,000 32,33 2 198,27

PP Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 68 68,000

130 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 24,000 31,00 743,98

PP Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 24 24,000

131 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 24,000 104,91 2 517,90

PP Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 24 24,000

132 M 605121110 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m m3 3,100 6 330,00 19 623,00

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 3,1 3,100

133 K 762395000 Spojovací prostředky váz.konstr. m3 3,100 836,37 2 592,74
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PP Spojovací prostředky váz.konstr.

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 3,1 3,100

134 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 132,000 27,67 3 652,37

PP Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm

VV viz. výkr.č 1.1.1-04, viz. výkr.č 1.1.1-06

VV 132 132,000

135 K 762523914 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 m2 132,000 324,27 42 803,06

PP Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2

VV viz. výkr.č 1.1.1-05, viz. výkr.č 1.1.1-07

VV 132 132,000

136 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 4,200 692,38 2 908,01

PP Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí

VV viz. výkr.č 1.1.1-08

VV 4,2 4,200

137 K 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami m 7,500 38,57 289,26

PP Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami

VV viz. výkr.č 1.1.1-07

VV 7,5 7,500

138 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,300 6 100,00 1 830,00

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

VV viz. výkr.č 1.1.1-07

VV 0,3 0,300

139 K 762822922 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2  včetně materiálu m 8,000 282,74 2 261,95

PP Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2  včetně materiálu

VV viz. výkr.č 1.1.1-07

VV 8 8,000

140 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 204,435 26,88 5 495,00

PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou

VV viz. výkr.č 1.1.1-06

VV 3.NP strop tl. 100mm

VV 1,1+7,5+0,52+12,6+10,75+9,6+1,1+10,1+11,75+0,8+(1,2*1,5) 67,620

VV 3NP šikminy tl. 100mm + 120mm

VV (13,8*3,8)/3*2 34,960

VV (3,4+2,25)*4,5 25,425

VV (11,1*2,8)+(10,6*2,3)+(6,5*1,5)+(3,3*3,4) 76,430

VV Součet 204,435

141 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 0,100 21 342,50 2 134,25

PP Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 529 788,50
142 K 763111318 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB m2 83,580 777,27 64 964,61 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, EI 30, Rw 48 dB

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní 
penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou     -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 
100 mm o objemové hmotnosti min. 16     kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a     -1771, -
1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené     množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve     specifikaci. 

VV 2.NP

VV (1,43+1,1+1,152+1,63+5,2+5,2+5,2)*3,3 69,010

VV 3.NP

VV (1,3+2,4+1,0)*3,1 14,570

VV Součet 83,580

143 K 763121447 SDK stěna předsazená tl 115 mm m2 74,315 585,00 43 474,28

PP SDK stěna předsazená tl 115 mm 3NP vikýř

VV 3.NP předstěny

VV (3,6*2,8)+(1,0*1,5)+(2,3*1,6)+(1,3*3,1)+(2,0*2,2)+(7,5*1,5)+(15*0,9) 48,440

VV 3.NP vikýře

VV (11,5*2,25) 25,875

VV 0,000

VV 0,000

VV Součet 74,315

144 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 46,910 42,36 1 987,18

PP Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché

VV 3.NP

VV (4,0*1,2)+(3,2*1,5)+(1,5*1,2)+(12,8*0,7)+(11,8*2,25) 46,910

VV Součet 46,910

VV viz. výkr.č 1.1.1-06

145 K 763122413 SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 8,550 535,00 4 574,25 CS ÚRS 2015 01

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní 
penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763     12-1714. 3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny 
pro m2 plochy šachtové stěny. 4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci.     Doporučené množství na 1 m2 stěny je:     a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611,     b) 
3,8 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2612. 5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se 
oceňují cenami 763 12-17 pro     předsazené stěny ze sádrokartonových desek nebo 763 11-17.. pro příčky ze 
sádrokartonových desek. 

VV 2:NP

VV (0,7+0,4+1,0)*3,3 6,930

VV 1:PP

VV (0,3+0,3)*2,7 1,620

VV 0,000

VV Součet 8,550

146 K 763131411 SDK podhled m2 125,560 530,35 66 590,18

PP SDK podhled

VV 1:PP

VV 1,83+0,98+2,8+1,6 7,210

VV 2:NP

VV 3,1+1,25+1,3+16,9+20,7+17,5+17,9+16,9+12,4+2,9+7,5 118,350
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VV Součet 125,560

VV viz. výkr.č 1.1.1-07

147 K 763131414 Podhled tahokov 1PP m2 56,100 550,00 30 855,00

PP Podhled tachokov 1PP

VV 2,7+4,5+3+5,8+5+5,7+8,5+11,5+9,4 56,100

VV Součet 56,100

VV viz. výkr.č 1.1.1-02

148 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 275,000 96,62 26 569,24

PP SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem

149 K 763131714 SDK  základní penetrační nátěr m2 474,953 23,07 10 959,47

PP SDK  základní penetrační nátěr

150 K 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení m2 16,395 233,58 3 829,49

PP Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení

VV 4,5*2,23 10,035

VV 1,59*2*2 6,360

VV 0 0,000

VV 'Součet

VV Součet 16,395

151 K 763153612 Podlaha z desek m2 251,550 389,66 98 018,26

PP Podlaha z desek

VV DTD desky

VV 1.PP

VV 0 0,000

VV 2.NP

VV 16,9+21+17,5+17,9+16,9+12,4+7,5 110,100

VV 3.NP

VV 11,54+13+12,8+24,2+8,9+16,7+22,9+18,3 128,340

VV Mezisoučet 238,440

VV CETRIS DESKY TL. 12MM

VV 2.NP

VV 2,96+1,25+1,3+2,9 8,410

VV 3.NP

VV 2,1+2,6 4,700

VV Mezisoučet 13,110

VV Součet 251,550

152 M 590300310 deska DTD suché podlahy m2 262,284 185,00 48 522,54

PP deska DTD suché podlahy

VV 1.PP

VV 0 0,000

VV 2.NP

VV 16,9+21+17,5+17,9+16,9+12,4+7,5 110,100

VV 3.NP

VV 11,54+13+12,8+24,2+8,9+16,7+22,9+18,3 128,340

VV Mezisoučet 238,440

VV 238,440*1,1 262,284

153 M 590300320 Cetris desky tl.12 mm - soc.zař m2 14,421 359,00 5 177,14

PP Cetris desky tl.12 mm - soc.zař

VV 13,110*1,1 14,421

154 M 590300540 páska těsnící  pro příčky kus 333,278 123,00 40 993,19

PP páska těsnící  pro příčky

VV 302,98 * 1,1 333,278

VV Součet 333,278

155 K 763161723 SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 67,620 1 113,47 75 292,82

PP SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45

VV 3.NP strop tl. 100mm

VV 1,1+7,5+0,52+12,6+10,75+9,6+1,1+10,1+11,75+0,8+(1,2*1,5) 67,620

156 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 156,51 156,51

PP Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm

VV m.č. 2.04

VV 1 1,000

157 M 590307120 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 1,000 921,00 921,00

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm

158 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm-protipožární kus 1,000 216,43 216,43

PP Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm-protipožární

VV m.č. 3.04

VV 1 1,000

159 M 590307130 dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm kus 1,000 997,00 997,00

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm

160 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x1500 mm kus 1,000 231,41 231,41

PP Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x1500 mm

VV m.č. 3.08

VV 1 1,000

161 M 590307140 dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 1500 mm kus 1,000 1 190,00 1 190,00

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 1500 mm

162 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 0,200 21 342,50 4 268,50

PP Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 91 387,09
163 K 764216646 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš 500 mm m 37,600 626,09 23 540,80

PP Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš 500 mm

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 37,6 37,600

164 K 764218605 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 400 mm m 49,400 431,29 21 305,97

PP Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 400 mm

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

VV 49,4 49,400

165 K 764518404 Demontáž a montáž svodů m 68,500 648,26 44 406,07

PP Demontáž a montáž svodů

VV 5,5+2+3,5+3,5+5+5+4+7,5+11+5,5+3,5+4,5+4+4 68,500

VV Součet 68,500

VV viz. výkr.č 1.1.1-11

166 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 0,100 21 342,50 2 134,25
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PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 886 186,28
167 K 766211200 Repase madel schodišťových dřevených průběžných m 14,000 1 815,54 25 417,57

PP Repase madel schodišťových dřevených průběžných

VV m.č. 2.01

VV 14 14,000

168 K 766211510 Repase celodřevěného schodiště z 1.NP do 2.NP kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 30 cm 1 kus

VV viz. výkres č. 1.1.1-13 prvek TI.1

VV 1 1,000

169 K 766221124 Repase celodřevěného schodiště a podest z 1.NP do 3.NP kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Repase celodřevěného schdiště a podest včetně nátěrů

VV výkres č. 1.1.1-13 prvek č. TI.2

VV m.č. 2.01

VV 1 1,000

170 K 766221124a Repase vyrovnávacích schodů s podiem ve 3.NP kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Repase celodřevěného schdiště a podest včetně nátěrů

VV výkres č. 1.1.1-13 prvek č. TI.3

VV m.č. 2.01

VV 1 1,000

171 K 766311111 Montáž dřevěného zábradlí vnitřního m 8,500 436,73 3 712,18

PP Montáž dřevěného zábradlí vnitřního

VV 1.PP

VV m.č. 2.01

VV 8,5 8,500

172 K 766411231 Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm m 3,400 350,00 1 190,00

PP Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm

VV 1.NP

VV 3,4 3,400

173 M 611980800 Obloření dřev. stěn spf. m 3,400 500,00 1 700,00

PP Obloření dřev. stěn spf.

174 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 22,684 95,57 2 167,97

PP Demontáž truhlářského obložení stěn

VV 1.PP

VV 2*4,28*2,65 22,684

VV Součet 22,684

175 K 766621002 Dodávka+Montáž oken dřevšných EURO m2 7,100 6 800,00 48 280,00

PP Dodávka+Montáž oken dřevšných EURO

176 K 766622861 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 84,000 9,00 756,15

PP Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2

VV 14*3*2 84,000

VV Součet 84,000

177 K 766622862 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 29,000 10,86 314,80

PP Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2

178 K 766660021 Montáž+dodávka dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m  do ocelové zárubně kus 14,000 3 555,00 49 770,00

PP Montáž+dodávka dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m  do ocelové zárubně

VV (1.PP)(D01-D05)

VV 14 14,000

179 K 766660022 Montáž+dodávka dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m  do ocelové zárubně kus 1,000 3 555,00 3 555,00

PP Montáž+dodávka dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m  do ocelové zárubně

VV m.č. 0.17 (D06)

VV 1 1,000

180 K 766682113 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm+dveřní křídlo kus 12,000 9 080,00 108 960,00

PP Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm+dveřní křídlo

VV (D07-D09),D13

VV 12 12,000

181 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 97,350 16,31 1 588,17

PP Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou

182 M 286181560 páska dilatační m 112,000 12,30 1 377,60

PP páska dilatační

183 K 766691912 Montáža dodávka oken plastových a dveří m2 55,953 3 300,00 184 644,90

PP Montáža dodávka oken plastových a dveří

VV viz. tabulka výrobků PSV

VV výkres č. 1.1.1-13

VV 55,953 55,953

184 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 14,000 20,34 284,73

PP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

185 K 766691915 Repase stávajících dveří s obl.zárubní kus 8,000 36,61 292,86

PP Repase stávajících dveří s obl.zárubní

VV (D10-D12)

VV 8 8,000

186 K 766694122 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m m 37,600 514,30 19 337,67

PP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

187 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 16,000 77,12 1 233,93

PP Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm

188 M 611871810 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm kus 16,000 150,00 2 400,00

PP prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm

189 K 766811112 D+M kuchyň.linky kus 4,000 18 750,00 75 000,00

PP D+M kuchyň.linky

VV viz tabulka výrobku PSV

VV výkres č. 1.1.1-13

VV prvek T1.5-6-7-8

VV 4 4,000

190 K 766811112a D+M regálového systému kus 24,000 3 450,00 82 800,00

PP D+M kuchyň.linky

VV viz tabulka výrobku PSV

VV výkres č. 1.1.1-13

VV prvek VI.1 - VI.5

VV 24 24,000
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191 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 0,300 21 342,50 6 402,75

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 27 429,93
192 K 899311111 Osazení poklopů s rámem kus 1,000 238,68 238,68 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV výkres č. 1.1.1-13 prvek č. ZI.3

VV 1 1,000

193 M 552414020 poklop šachtový plynotěsný 800x1000mm kus 1,000 8 580,00 8 580,00 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny šachtové poklopy samonivelační systém 
Bituplan® ACO CityTop Bituplan, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 bez 
odvětrání

194 K 767161824 Repase zábradlí balkonu m 1,600 1 500,00 2 400,00

PP Repase zábradlí balkonu

VV m.č. 2.13

VV 1,6 1,600

195 K 767662110 Repase mříží 1.PP m2 9,147 1 000,00 9 147,00

PP Repase mříží

VV (1,01*1,115*4)+(0,96*0,55*2)+(1,2*1,2)+(0,915*1,115)+(1,01*1,115) 9,147

VV Součet 9,147

196 K 767995115 Dodávka a Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg-konzola Z 1.6 kg 98,600 50,00 4 930,00

PP Dodávka a Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg-konzola

197 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,100 21 342,50 2 134,25

PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 121 092,78
198 K 771444112 Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 167,200 60,34 10 088,20

PP Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm

VV 1.PP

VV 19,8+1,5+8,9+5,3+16,5+1,6+8,9+8,7+1,8+27,1+8+28,4+17,4+1,3+3,9 159,100

VV 2.NP

VV 0,8+1,1+0,4+0,7+3,4 6,400

VV 3.NP

VV 1,7 1,700

VV Součet 167,200

199 M 597614080 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 178,000 350,00 62 300,00

PP dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm

VV 161,818181818182 * 1,1 178,000

VV Součet 178,000

200 M 597614160 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl  29,8 x 8,0 x 0,9 cm kus 155,000 41,80 6 479,00

PP dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl  29,8 x 8,0 x 0,9 cm

VV 140,909090909091 * 1,1 155,000

VV Součet 155,000

201 K 771571113 Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2 m2 141,400 283,53 40 091,33

PP Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2

VV 1.PP

VV 21,8+1,9+1+2,1+1,4+8,4+13,3+5,9+5,7+9,2+16,2+19,7+7,4+2,1+12,1 128,200

VV 2.NP

VV 3,0+1,3+1,3+2,9 8,500

VV 3.NP

VV 2,1+2,6 4,700

VV Součet 141,400

202 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 0,100 21 342,50 2 134,25

PP Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m

D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 16 705,57
203 K 775521810 Demontáž parket nášl. vrstev m2 302,980 45,46 13 772,57

PP Demontáž parket

VV 7,5+2,85+12,4+16,9+17,85+17,43+20,64+16,9+1,3+1,25+2,96+46,56' 2NP 164,540

VV 18,25+22,85+16,7+8,85+5,6+24,15+12,8+13+2,6+2,1+11,54' 3.NP 138,440

VV 'Součet

VV Součet 302,980

204 K 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 5,200 272,24 1 415,63

PP Podlahy dřevěné, celkové lakování

VV m.č. 2.01

VV 5,2 5,200

205 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 5,200 86,59 450,24

PP Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování

VV m.č. 2.01

VV 5,2 5,200

206 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 0,050 21 342,50 1 067,13

PP Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 209 055,14
207 K 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 167,600 11,11 1 861,62

PP Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů

VV 1.PP

VV 19,8+1,5+8,9+5,3+16,5+1,6+8,9+8,7+1,8+27,1+8+28,4+17,4+1,3+3,9 159,100

VV 2.NP

VV 0,8+1,1+0,6+0,7+3,6 6,800

VV 3.NP

VV 0,5+1,2 1,700

VV Součet 167,600

208 M 284110020 lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m m 184,360 47,10 8 683,36

PP lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m

VV 167,6*1,1 184,360

209 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 238,440 120,00 28 612,80

PP Lepení pásů povlakových podlah plastových

VV 2.NP

VV 16,9+21+17,5+17,9+16,9+12,4+7,5 110,100

VV 3.NP

VV 11,54+13+12,8+24,2+8,9+16,7+22,9+18,3 128,340
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VV Součet 238,440

210 M 284122450 podlahovina vinyl lamely imitace dřevo m2 262,284 620,00 162 616,08

PP podlahovina vinil lamely imitace dřevo

VV 238,440*1,1 262,284

211 K 776525111 Spojování podlah z plastů svařování za tepla m 180,000 16,74 3 012,78

PP Spojování podlah z plastů svařování za tepla

212 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,200 21 342,50 4 268,50

PP Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m

D 777 Podlahy lité 20 409,08
213 K 777115031 Podlahy lité epoxidové Sadurit 1330 nebo 517 tl 3 mm m2 25,417 777,78 19 768,80

PP Podlahy lité epoxidové Sadurit 1330 nebo 517 tl 3 mm

VV 13,15+(18*0,47*1,45) 25,417

VV Součet 25,417

VV (m.č. 0.01, 0.19)

214 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 0,030 21 342,50 640,28

PP Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 45 212,10
215 K 781414112 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 61,220 264,37 16 184,81

PP Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

VV 1.PP

VV (2,0+1+1+2,3+3+2,1)*(1,8)+(0,7*3) 22,620

VV 2.NP

VV (2,8+3,3+4,2)*1,8+(0,7*2,4) 20,220

VV 3.NP

VV (5,2+4)*1,8+(0,7*2,6) 18,380

VV 0,000

VV 'Součet

VV Součet 61,220

216 M 597610260 obkládačky keramické m2 67,342 364,00 24 512,49

PP obkládačky keramické

VV 61,220* 1,1 67,342

VV Součet 67,342

217 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 2,160 376,11 812,39

PP Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku

218 M 634651220 zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 2,376 660,00 1 568,16

PP zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm

VV 2,16 * 1,1 2,376

VV Součet 2,376

219 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 0,100 21 342,50 2 134,25

PP Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 68 007,70
220 K 782111150 Montáž obkladu kámen měkký stěn tloušťky 40 nebo 50 mm m2 21,900 640,27 14 021,87

PP Montáž obkladu kámen měkký stěn tloušťky 40 nebo 50 mm

VV vykr. č. 1.1.1-11

VV 21,9 21,900

221 M 583821750 deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2 m2 25,190 1 630,00 41 059,70

PP deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2

222 K 782131150 Očištění a přespárování stávajícího obkladu m2 20,100 590,00 11 859,00

PP Očištění a přespárování stávajícího obkladu

VV vykr. č. 1.1.1-11

VV 20,1 20,100

223 K 998782202 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m % 0,050 21 342,50 1 067,13

PP Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 132 822,10
224 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 587,420 7,90 12 535,79

PP Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1.PP stěny

VV (15+17,3+16,4+5,6+13+15,6+19,9+1,7+6+16,5+8,9+1,7+8,9+8,7+3,9+1,8+27,1+8+28,6+17,6+1,3+5,9)*2,65 660,910

VV (2,1+2,2+3,2+2+7,2)*1,1 18,370

VV Mezisoučet 679,280

VV 2.NP

VV (15+4+27,9+10,3+5+18,5+20,6+17,8+17,2+17,5+12,4)*3,1 515,220

VV (9,2*2,3)+(3,7+3,2+2,8+2,9)*1,6 41,320

VV Mezisoučet 556,540

VV 3.NP

VV (6,4+15,1+5,3+21,3+10,9+15,9+16,9+23,1+2,3)*3 351,600

VV Mezisoučet 351,600

VV Součet 1 587,420

225 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 587,420 14,29 22 679,70

PP Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

226 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 50,892 10,43 530,79

PP Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací

227 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 210,115 43,92 97 075,82

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1.PP stěny

VV (15+17,3+16,4+5,6+13+15,6+19,9+1,7+6+16,5+8,9+1,7+8,9+8,7+3,9+1,8+27,1+8+28,6+17,6+1,3+5,9)*2,65 660,910

VV (2,1+2,2+3,2+2+7,2)*1,1 18,370

VV Mezisoučet 679,280

VV 2.NP

VV (15+4+27,9+10,3+5+18,5+20,6+17,8+17,2+17,5+12,4)*3,1 515,220

VV (9,2*2,3)+(3,7+3,2+2,8+2,9)*1,6 41,320

VV Mezisoučet 556,540

VV 3.NP

VV (6,4+15,1+5,3+21,3+10,9+15,9+16,9+23,1+2,3)*3 351,600

VV Mezisoučet 351,600

VV 1.PP strop

VV 199,4 199,400

VV 2.NP strop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 46,6+3+1,25+1,3+16,9+20,7+17,5+17,9+16,9+12,4+2,85+7,5 164,800

VV 3.NP strop a šikminy

VV (13,2*0,6)+(6,3*1,5)+(3,3*0,25)+(11,1*0,9) 28,185

VV 3.NP strop tl. 100mm

VV 1,1+7,5+0,52+12,6+10,75+9,6+1,1+10,1+11,75+0,8+(1,2*1,5) 67,620

VV 3NP šikminy tl. 100mm + 120mm

VV (13,8*3,8)/3*2 34,960

VV (3,4+2,25)*4,5 25,425

VV (11,1*2,8)+(10,6*2,3)+(6,5*1,5)+(3,3*3,4) 76,430

VV 3.NP vikýře

VV 11,5*2,25 25,875

VV Součet 2 210,115

D M Práce a dodávky M 91 021,01
D 21-M Elektromontáže 1 291,84

228 K 210290741 Montáž zpětná zařízení na fasádě kus 12,000 107,65 1 291,84

PP Montáž zpětná zařízení na fasádě

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 14 000,00
229 K 331060289 Skříň víceúčelová kus 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Skříň víceúčelová

VV m.č. 2.01

VV 1 1,000

230 K 331060290 Skříň úklidová kus 1,000 6 500,00 6 500,00

PP Skříň úklidová

VV m.č. 2.11

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 75 729,17
231 K 460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb m2 13,125 44,90 589,33

PP Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb

232 K 460650932 Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého m2 13,125 212,23 2 785,58

PP Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého

233 K 460680635 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 15 cm m 227,100 65,92 14 971,27

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 15 cm

VV 88,6 88,600

VV 113,5 113,500

VV 25 25,000

VV 'Součet

VV Součet 227,100

234 K 460680701 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm m2 199,400 287,78 57 382,99

PP Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 145 209,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 145 209,00 21,00% 240 493,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 385 702,89

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

02 - Silnoproudá elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 145 209,00

D1 - Silnoproudá elektroinstalace 1 145 209,00
    D2 - Dodávky 237 091,00

    D3 - Vyhřívání okapů 66 273,00

    D4 - Spínače a zásuvky 111 481,00

    D5 - Svítidla 345 953,00

    D6 - Kabely a vodiče 159 180,00

    D7 - Lišty, trubky, žlaby 40 468,00

    D8 - Stavební přípomoce 133 335,00

    D9 - Ostatní 51 428,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

02 - Silnoproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 145 209,00

D D1 Silnoproudá elektroinstalace 1 145 209,00
D D2 Dodávky 237 091,00

1 K Pol85
Doplnění rozvaděče R1, 3x jistič 63A/3/B, 1x chránič s naproudovou ochrannou 16A/2/030, zapojení 
rezervních kabelů do rozvaděče

ks 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Doplnění rozvaděče R1, 3x jistič 63A/3/B, 1x chránič s naproudovou ochrannou 16A/2/030, zapojení rezervních kabelů 
do rozvaděče

2 K Pol86 Rozvaděč RP01 viz E-09 ks 1,000 68 910,00 68 910,00

PP Rozvaděč RP01 viz E-09

3 K Pol87 Rozvaděč RP2 viz E-10 ks 1,000 56 860,00 56 860,00

PP Rozvaděč RP2 viz E-10

4 K Pol88 Rozvaděč RP3 viz E-11 ks 1,000 76 426,00 76 426,00

PP Rozvaděč RP3 viz E-11

5 K Pol89 Rozvaděč RIT viz E-12 ks 1,000 27 395,00 27 395,00

PP Rozvaděč RIT viz E-12

D D3 Vyhřívání okapů 66 273,00
6 K Pol90 Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 118 m, 2135 W ks 2,000 11 640,00 23 280,00

PP Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 118 m, 2135 W

7 K Pol91 Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 22 m, 395 W ks 1,000 3 429,00 3 429,00

PP Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 22 m, 395 W

8 K Pol92 Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 29 m, 535 W ks 1,000 4 188,00 4 188,00

PP Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 29 m, 535 W

9 K Pol93 Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 59 m, 1075 W ks 1,000 6 568,00 6 568,00

PP Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 59 m, 1075 W

10 K Pol94 Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 74 m, 1340 W ks 1,000 7 956,00 7 956,00

PP Topný kabel pro vyhřívání okapů, 18W/m, 74 m, 1340 W

11 K Pol95 plastové úchytky na kabely horizontální (žlaby) 25 ks ks 10,000 247,00 2 470,00

PP plastové úchytky na kabely horizontální (žlaby) 25 ks

12 K Pol96 plastové úchytky na kabely vertikální (svody) 25 ks ks 6,000 169,00 1 014,00

PP plastové úchytky na kabely vertikální (svody) 25 ks

13 K Pol97 plastový řetěz pro montáž topných kabelů do svodů ks 80,000 46,00 3 680,00

PP plastový řetěz pro montáž topných kabelů do svodů

14 K Pol98 Napojovací/ ukončovací sada ks 6,000 996,00 5 976,00

PP Napojovací/ ukončovací sada

15 K Pol99 souprava snímačů do střešních žlabů - typ 4 ks 1,000 7 712,00 7 712,00

PP souprava snímačů do střešních žlabů - typ 4

D D4 Spínače a zásuvky 111 481,00
16 K Pol201 Spínač jednopólový; řazení 1, 1So; kompletní včetně příslušenství,  10+5+6 ks 21,000 139,00 2 919,00

PP Spínač jednopólový; řazení 1, 1So; kompletní včetně příslušenství,  10+5+6

17 K Pol202 Přepínač sériový; řazení 5; kompletní vč. příslušenství, 6+7+6 ks 19,000 174,00 3 306,00

PP Přepínač sériový; řazení 5; kompletní vč. příslušenství, 6+7+6

18 K Pol203 Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So); kompletní vč. příslušenství, včetně doutnavky, 8+0+2 ks 10,000 167,00 1 670,00

PP Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So); kompletní vč. příslušenství, včetně doutnavky, 8+0+2

19 K Pol204
Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S; kompletní vč. příslušenství, s doutnavkou, 
8+12+5

ks 25,000 178,00 4 450,00

PP Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S; kompletní vč. příslušenství, s doutnavkou, 8+12+5

20 K Pol205 Spínač pohybový, s kuželovým snímáním pohybu 120°, relé; b. bílá, IP44, 7+2+1 ks 10,000 994,00 9 940,00

PP Spínač pohybový, s kuželovým snímáním pohybu 120°, relé; b. bílá, IP44, 7+2+1

21 K Pol206 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. bílá; kompletní vč. příslušenství, 56+33+36 ks 130,000 163,00 21 190,00

PP Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. bílá; kompletní vč. příslušenství, 56+33+36

22 K Pol207
Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky a pootočenou dutinou; b. bílá; kompletní vč. příslušenství, 
52+35+23

ks 110,000 194,00 21 340,00

PP Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky a pootočenou dutinou; b. bílá; kompletní vč. příslušenství, 52+35+23

23 K Pol208
Zásuvka jednodnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; b. bordó; kompletní vč. 
příslušenství, 19+12+13

ks 44,000 749,00 32 956,00

PP
Zásuvka jednodnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; b. bordó; kompletní vč. příslušenství, 
19+12+13

24 K Pol209
Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 mm pro 24 modulů - osazení: 4x zásuvka 230V (z 
toho 1x s přepěťovou ochranou), prostorová rezerva pro 6x datový modul, 1+1+0

ks 2,000 6 855,00 13 710,00

PP
Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 mm pro 24 modulů - osazení: 4x zásuvka 230V (z toho 1x s 
přepěťovou ochranou), prostorová rezerva pro 6x datový modul, 1+1+0

D D5 Svítidla 345 953,00

25 K Pol210
A - Svítidlo závěsné, přímo/nepřímo svítící, 2x28W, hliníkový profil, leštěná parabolická mřížka, 
elektronický předřadník, IP20, barva černá/elox 4+20+17

ks 41,000 2 606,00 106 846,00

PP
A - Svítidlo závěsné, přímo/nepřímo svítící, 2x28W, hliníkový profil, leštěná parabolická mřížka, elektronický 
předřadník, IP20, barva černá/elox 4+20+17

26 K Pol211
B - Svítidlo závěsné, přímo/nepřímo svítící, 2x28W, hliníkový profil, leštěná parabolická mřížka, 
elektronický předřadník, IP20, barva černá/elox 11+3+0

ks 14,000 2 606,00 36 484,00

PP
B - Svítidlo závěsné, přímo/nepřímo svítící, 2x28W, hliníkový profil, leštěná parabolická mřížka, elektronický 
předřadník, IP20, barva černá/elox 11+3+0

27 K Pol212
C - Stropní/nástěnné/závěsné svítidlo 1x40W, opálové sklo matované, IP20, EVG, kulaté, barva elox, 
hliníkové tělo 21+19+16

ks 56,000 2 019,00 113 064,00

PP
C - Stropní/nástěnné/závěsné svítidlo 1x40W, opálové sklo matované, IP20, EVG, kulaté, barva elox, hliníkové tělo 
21+19+16

28 K Pol213
D - Stropní svítidlo 1x28W, čirý difusor, plastové tělo, reflektor bílý ocelový plech, elektronický 
předřadník, IP66 11+1+4

ks 16,000 863,00 13 808,00

PP
D - Stropní svítidlo 1x28W, čirý difusor, plastové tělo, reflektor bílý ocelový plech, elektronický předřadník, IP66 
11+1+4

29 K Pol214
E - Stropní svítidlo 2x28W, čirý difusor, plastové tělo, reflektor bílý ocelový plech, elektronický 
předřadník, IP66, 2+0+1

ks 3,000 915,00 2 745,00

PP
E - Stropní svítidlo 2x28W, čirý difusor, plastové tělo, reflektor bílý ocelový plech, elektronický předřadník, IP66, 
2+0+1

02 - Silnoproudá elektroinstalace

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

30 K Pol215
F - přisazený LED reflektor 1x15W, kloubové uchycení pro snazší nastavení polohy, IP55, černá barva, 
5+0+0

ks 5,000 868,00 4 340,00

PP F - přisazený LED reflektor 1x15W, kloubové uchycení pro snazší nastavení polohy, IP55, černá barva, 5+0+0

31 K Pol216 N - Nouzové svítidlo LED zdroj 8W, autotest, IP40, samostatnost 1 hodina, univerzální montáž, 10+4+3 ks 17,000 2 011,00 34 187,00

PP N - Nouzové svítidlo LED zdroj 8W, autotest, IP40, samostatnost 1 hodina, univerzální montáž, 10+4+3

32 K Pol217
N1 - Nouzové svítidlo LED zdroj 4,5W, autotest, IP54, samostatnost 1 hodina, univerzální montáž, vč. 
piktogramu 3+2+2

ks 7,000 1 893,00 13 251,00

PP
N1 - Nouzové svítidlo LED zdroj 4,5W, autotest, IP54, samostatnost 1 hodina, univerzální montáž, vč. piktogramu 
3+2+2

33 K Pol117 Závěsná sada, včetně přívodního vodiče a krycího kalíšku ks 61,000 348,00 21 228,00

PP Závěsná sada, včetně přívodního vodiče a krycího kalíšku

D D6 Kabely a vodiče 159 180,00
34 K Pol218 CYKY-J 3x1.5 , pevně 635+329+376 m 1 340,000 27,00 36 180,00

PP CYKY-J 3x1.5 , pevně 635+329+376

35 K Pol219 CYKY-J 3x2.5 , pevně, 852+482+522 m 1 856,000 32,00 59 392,00

PP CYKY-J 3x2.5 , pevně, 852+482+522

36 K Pol220 CYKY-J 5x2.5 , pevně, 55+20+47 m 122,000 45,00 5 490,00

PP CYKY-J 5x2.5 , pevně, 55+20+47

37 K Pol221 CYKY-J 5x4 , pevně 10+0+0 m 10,000 63,00 630,00

PP CYKY-J 5x4 , pevně 10+0+0

38 K Pol222 CYKY-J 5x10 , pevně, 0+32+0 m 32,000 130,00 4 160,00

PP CYKY-J 5x10 , pevně, 0+32+0

39 K Pol223 CMFM-X 3x1.5 , pevně 141+69+36 m 246,000 39,00 9 594,00

PP CMFM-X 3x1.5 , pevně 141+69+36

40 K Pol224 CMFM-X 5x1.5 , pevně, 0+0+13 m 13,000 54,00 702,00

PP CMFM-X 5x1.5 , pevně, 0+0+13

41 K Pol125 CY 6 , pevně m 450,000 29,00 13 050,00

PP CY 6 , pevně

42 K Pol126 CY 10 , pevně m 320,000 43,00 13 760,00

PP CY 10 , pevně

43 K Pol127 CY 25 , pevně m 90,000 67,00 6 030,00

PP CY 25 , pevně

44 K Pol128 Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích ks 637,000 16,00 10 192,00

PP Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích

D D7 Lišty, trubky, žlaby 40 468,00
45 K Pol129 Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku ks 422,000 62,00 26 164,00

PP Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku

46 K Pol130 Krabice na povrch ks 16,000 114,00 1 824,00

PP Krabice na povrch

47 K Pol131 Lišta PVC 40x20 m 35,000 43,00 1 505,00

PP Lišta PVC 40x20

48 K Pol132 Lišta PVC 60x40 m 25,000 64,00 1 600,00

PP Lišta PVC 60x40

49 K Pol133 Kabelová příchytka pro stahovací pásky ks 750,000 9,50 7 125,00

PP Kabelová příchytka pro stahovací pásky

50 K Pol134 Stahovací pásek ks 750,000 3,00 2 250,00

PP Stahovací pásek

D D8 Stavební přípomoce 133 335,00
51 K Pol135 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm ks 422,000 62,00 26 164,00

PP Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm

52 K Pol136 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm m 925,000 63,00 58 275,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm

53 K Pol137 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire 30 mm m 1 304,000 35,00 45 640,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire 30 mm

54 K Pol138 Průraz příčkou do průměru 60mm tloušťka stěny do 450mm ks 44,000 74,00 3 256,00

PP Průraz příčkou do průměru 60mm tloušťka stěny do 450mm

D D9 Ostatní 51 428,00
55 K Pol139 Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu cca 120 hodin, vč. ekologické likvidace ks 1,000 260,00 260,00

PP Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu cca 120 hodin, vč. ekologické likvidace

56 K Pol140 Příspěvek na recyklaci svítidel a zdrojů ks 1,000 2 300,00 2 300,00

PP Příspěvek na recyklaci svítidel a zdrojů

57 K Pol141 Pronájem montážní plošiny, včetně dopravy den 6,000 1 800,00 10 800,00

PP Pronájem montážní plošiny, včetně dopravy

58 K Pol142 Protipožární utěsnění systémovým řešením včetně certifikace - do průměru 15cm ks 15,000 400,00 6 000,00

PP Protipožární utěsnění systémovým řešením včetně certifikace - do průměru 15cm

59 K Pol143 Provedení revize a vypracování revizní zprávy ks 1,000 16 800,00 16 800,00

PP Provedení revize a vypracování revizní zprávy

60 K Pol144 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení

61 K Pol145 Připojení svorkovnice zařízení VZT/ZTI/UT ks 12,000 189,00 2 268,00

PP Připojení svorkovnice zařízení VZT/ZTI/UT

62 K Pol146 Doprava ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Doprava

P

Poznámka k položce:
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro 
vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke 
zdárnému a funkčnímu dokončení díla; Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně 
funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun 
hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. ; Tento orientační propočet slouží 
pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů, není ale podkladem pro objednání materiálu. Předmětem výběrového 
řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné 
doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN 
a legislativy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 732,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 732,00 21,00% 4 983,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 715,72

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

CCTV - CCTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 732,00

D1 - Kamerový systém 23 732,00
    D2 - Aktivní prvky 15 710,00

    D3 - Kabely 550,00

    D4 - Instalační materiál 1 332,00

    D5 - Ostatní 6 140,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

CCTV - CCTV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 23 732,00

D D1 Kamerový systém 23 732,00
D D2 Aktivní prvky 15 710,00

1 K Pol67
Barevná box IP kamera , rozlišení 1280x1024 při 18sn./s, varifokální objektiv f=3,3-12mm, IR přísvit, 
F=1,4 , hliníkový kryt, -20 až +50°C, IP66, napájení PoE norma 802.3af -  – kompatibilní se stávajícím 
systémem včetně licencí

ks 1,000 11 750,00 11 750,00

PP
Barevná box IP kamera , rozlišení 1280x1024 při 18sn./s, varifokální objektiv f=3,3-12mm, IR přísvit, F=1,4 , hliníkový 
kryt, -20 až +50°C, IP66, napájení PoE norma 802.3af -  – kompatibilní se stávajícím systémem včetně licencí

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – v 1PP – Fasáda - vedlejší vstup

2 K Pol68 Držák kamery vnitřní/venkovní použití ks 1,000 780,00 780,00

PP Držák kamery vnitřní/venkovní použití

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – v 1PP – Fasáda - vedlejší vstup

3 K Pol69
Rozšíření softwaru o jednu Licenci připojení kamery do systémů -  – kompatibilní se stávajícím 
systémem

ks 1,000 2 400,00 2 400,00

PP Rozšíření softwaru o jednu Licenci připojení kamery do systémů -  – kompatibilní se stávajícím systémem

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající systému – instalován v serverovně v 1.NP

4 K Pol60 PoE Injektor – PoE protokol 802.3af 48V/380mA DC pro napájení jednoho PoE zařízení ks 1,000 780,00 780,00

PP PoE Injektor – PoE protokol 802.3af 48V/380mA DC pro napájení jednoho PoE zařízení

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – v 1PP pro napájení kamery

D D3 Kabely 550,00
5 K Pol9 Kabel STP Cat.6 m 50,000 11,00 550,00

PP Kabel STP Cat.6

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – 50m z 1PP do 1NP

D D4 Instalační materiál 1 332,00
6 K Pol15 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 40,000 18,00 720,00

PP Trubka ohebná 16 mm, 320 N

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – 40m z 1PP do 1NP

7 K Pol62 Protahovací vodič CY1,5 mm m 40,000 11,00 440,00

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – 40

8 K Pol70 Krabice univerzální pr.75, pod omítku ks 2,000 81,00 162,00

PP Krabice univerzální pr.75, pod omítku

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – 2x v 1PP

9 K Pol49 Víčko ke kruhové krabici ks 2,000 5,00 10,00

PP Víčko ke kruhové krabici

D D5 Ostatní 6 140,00
10 K Pol71 Konektory, spojky ks 1,000 200,00 200,00

PP Konektory, spojky

11 K Pol72 Oživení systému hod 3,000 380,00 1 140,00

PP Oživení systému

12 K Pol64 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení hod 2,000 380,00 760,00

PP Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení

13 K Pol65 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 2,000 380,00 760,00

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

14 K Pol34 Dokumentace skutečného provedení hod 4,000 380,00 1 520,00

PP Dokumentace skutečného provedení

15 K Pol35 Doprava a přesun materiálu hod 2,000 380,00 760,00

PP Doprava a přesun materiálu

16 K Pol73 Podružný materiál ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Podružný materiál

P

Poznámka k položce:
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro 
vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

CCTV - CCTV
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 595,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 595,00 21,00% 22 804,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 399,95

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

EZS - EZS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 595,00

D1 - Elektronický zabezpečovací systém 108 595,00
    D2 - Ústředna 22 725,00

    D3 - Detektory a klávesnice 34 870,00

    D4 - Kabely 11 200,00

    D5 - Instalační materiál 22 880,00

    D6 - Ostatní 16 920,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

EZS - EZS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 108 595,00

D D1 Elektronický zabezpečovací systém 108 595,00
D D2 Ústředna 22 725,00

1 K Pol37
Ústředna EZS - až 120 zón, až 300 uživatelských kódů, až 15 sekcí, až 32 programovatelných výstupů, 
SMS reporty systému, 4 nastavitelné PCO, vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, 1GB paměťová karta, 
velká skříň, prostor pro AKU.

ks 1,000 15 780,00 15 780,00

PP
Ústředna EZS - až 120 zón, až 300 uživatelských kódů, až 15 sekcí, až 32 programovatelných výstupů, SMS reporty 
systému, 4 nastavitelné PCO, vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, 1GB paměťová karta, velká skříň, prostor pro 
AKU.

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – nová ústředna EZS pro celý objekt v 1PP

2 K Pol38 Akumulátor 12V/18Ah, olověný, bezúdržbový ks 1,000 1 450,00 1 450,00

PP Akumulátor 12V/18Ah, olověný, bezúdržbový

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – uvnitř ústředny EZS v 1PP

3 K Pol39 EZS Sběrnicová siréna vnitřní -základna s elektronikou + Plastový kryt sirény ks 1,000 975,00 975,00

PP EZS Sběrnicová siréna vnitřní -základna s elektronikou + Plastový kryt sirény

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – instalována v 1PP

4 K Pol40 EZS Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů do sběrnicového systému EZS ks 1,000 4 520,00 4 520,00

PP EZS Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů do sběrnicového systému EZS

P
Poznámka k položce:
Instalována v 1NP v prostoru serverovny

D D3 Detektory a klávesnice 34 870,00

5 K Pol41
Klávesnice EZS – modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání 
zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 
20 ovládacími segmenty

ks 4,000 3 610,00 14 440,00

PP
Klávesnice EZS – modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. 
Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 2x v 1PP; 1x v 2NP; 1x v 3NP

6 K Pol42
PIR detektor pohybu EZS - je sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů 
prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti, 110°/12m, montáž max.2,5metrů vysoko, -10 
až +40°C, čočka lze vyměnit

ks 21,000 815,00 17 115,00

PP
PIR detektor pohybu EZS - je sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní 
detekce pohybu v místnosti, 110°/12m, montáž max.2,5metrů vysoko, -10 až +40°C, čočka lze vyměnit

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 11x v 1PP; 7x v 2NP; 3x v 3NP

0 K Pol43
Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou do EZS – slouží k detekci požárního 
nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov.

ks 1,000 2 650,00 2 650,00

PP
Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou do EZS – slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru 
obytných nebo komerčních budov.

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – v 1PP m.č. 0.13

7 K Pol44
Sběrnicový magnetický detektor otevření mini EZS - Detekuje otevření dveří či oken, sabotážní ochranu 
krytu

ks 1,000 665,00 665,00

PP Sběrnicový magnetický detektor otevření mini EZS - Detekuje otevření dveří či oken, sabotážní ochranu krytu

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – v 1PP m.č. 0.18 vedlejší vstup

D D4 Kabely 11 200,00
8 K Pol45 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 700,000 16,00 11 200,00

PP Kabel SYKFY 2x2x0,5

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 400m v 1PP; 200m z 2NP do 1PP; 100m  z 3NP do 1PP

D D5 Instalační materiál 22 880,00
9 K Pol15 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 600,000 18,00 10 800,00

PP Trubka ohebná 16 mm, 320 N

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 350m v 1PP; 175m z 2NP do 1PP; 75m  z 3NP do 1PP

10 K Pol18 Protahovací vodič CY1,5 mm m 600,000 11,00 6 600,00

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 350m+175m+75m

11 K Pol46 EZS svorkovnice je určena ke spojování vodičů sběrnice v systému, lze instalovat do krabice KU-68. ks 30,000 125,00 3 750,00

PP EZS svorkovnice je určena ke spojování vodičů sběrnice v systému, lze instalovat do krabice KU-68.

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 17x v 1PP; 9x v 2NP; 4x v 3NP

12 K Pol47 Krabice univerzální KU68, pod omítku ks 30,000 29,00 870,00

PP Krabice univerzální KU68, pod omítku

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 17x v 1PP; 9x v 2NP; 4x v 3NP

13 K Pol48 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 10,000 81,00 810,00

PP Krabice odbočná pr.97, pod omítku

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 5x v 1PP; 3x v 2NP; 2x v 3NP

14 K Pol49 Víčko ke kruhové krabici ks 10,000 5,00 50,00

PP Víčko ke kruhové krabici

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D D6 Ostatní 16 920,00
15 K Pol50 Sestavení programu pro ústřednu hod 10,000 380,00 3 800,00

PP Sestavení programu pro ústřednu

16 K Pol51 Uvedení systému do provozu hod 10,000 380,00 3 800,00

PP Uvedení systému do provozu

17 K Pol52 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení hod 3,000 380,00 1 140,00

PP Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení

18 K Pol53 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 3,000 380,00 1 140,00

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

19 K Pol54 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným

20 K Pol34 Dokumentace skutečného provedení hod 5,000 380,00 1 900,00

PP Dokumentace skutečného provedení

21 K Pol55 Doprava a přesun materiálu hod 3,000 380,00 1 140,00

PP Doprava a přesun materiálu

22 K Pol56 Podružný materiál ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Podružný materiál

P

Poznámka k položce:
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a 
kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a 
funkčnímu dokončení díla
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 834,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 834,00 21,00% 9 415,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 249,14

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

IP_Vstup - IP_Vstup
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 834,00

D1 - IP vstupní systém 44 834,00
    D2 - Vstupní panel 26 110,00

    D3 - Napáječe 1 560,00

    D4 - Kabely 1 100,00

    D5 - Instalační materiál 2 984,00

    D6 - Ostatní 13 080,00

    D7 - Ostatní - celkem 0,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

IP_Vstup - IP_Vstup
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 44 834,00

D D1 IP vstupní systém 44 834,00
D D2 Vstupní panel 26 110,00

1 K Pol57
IP Dveřní komunikátor – základní jednotka s kamerou + krabice pod omítku pro 2 moduly + rám pro 
instalaci pod omítku + modul IP Čtečka karet (125KHz/13,56MHz) – kompatibilní se stávajícím systémem 
včetně licencí

ks 1,000 18 990,00 18 990,00

PP
IP Dveřní komunikátor – základní jednotka s kamerou + krabice pod omítku pro 2 moduly + rám pro instalaci pod 
omítku + modul IP Čtečka karet (125KHz/13,56MHz) – kompatibilní se stávajícím systémem včetně licencí

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03 – v 1PP – Fasáda - vedlejší vstup

2 K Pol58
IP Čtečka karet – modul čtečky karet (125KHz/13,56MHz) + krabice pod omítku pro 1 modul + rám pro 
instalaci pod omítku  – kompatibilní se stávajícím systémem včetně licencí

ks 1,000 4 780,00 4 780,00

PP
IP Čtečka karet – modul čtečky karet (125KHz/13,56MHz) + krabice pod omítku pro 1 modul + rám pro instalaci pod 
omítku  – kompatibilní se stávajícím systémem včetně licencí

P
Poznámka k položce:
Výkres S-05 – v 3NP m.č. 3.01

3 K Pol59 Standardní elektrický zámek BEFO 1211 12 V / 600 mA ks 2,000 1 170,00 2 340,00

PP Standardní elektrický zámek BEFO 1211 12 V / 600 mA

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-05 – v 1PP a 3NP m.č.0.18 a 3.01

D D3 Napáječe 1 560,00
4 K Pol60 PoE Injektor – PoE protokol 802.3af 48V/380mA DC pro napájení jednoho PoE zařízení ks 2,000 780,00 1 560,00

PP PoE Injektor – PoE protokol 802.3af 48V/380mA DC pro napájení jednoho PoE zařízení

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-05 – v 1PP a 3NP m.č.0.18 a 3.01

D D4 Kabely 1 100,00
5 K Pol9 Kabel STP Cat.6 m 100,000 11,00 1 100,00

PP Kabel STP Cat.6

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-05 – 50m z 1PP do 1NP; 50m z 3NP do 1NP

D D5 Instalační materiál 2 984,00
6 K Pol61 Trubka ohebná 23 mm, 320 N m 80,000 22,00 1 760,00

PP Trubka ohebná 23 mm, 320 N

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-05 – 40m z 1PP do 1NP; 40m z 3NP do 1NP

7 K Pol62 Protahovací vodič CY1,5 mm m 80,000 11,00 880,00

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-05 – 40+40

8 K Pol63 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 4,000 81,00 324,00

PP Krabice odbočná pr.97, pod omítku

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-05 – 2x v 1PP; 2x v 3NP

9 K Pol49 Víčko ke kruhové krabici ks 4,000 5,00 20,00

PP Víčko ke kruhové krabici

D D6 Ostatní 13 080,00
10 K Pol64 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení hod 3,000 380,00 1 140,00

PP Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení

11 K Pol65 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 3,000 380,00 1 140,00

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

12 K Pol34 Dokumentace skutečného provedení hod 8,000 380,00 3 040,00

PP Dokumentace skutečného provedení

13 K Pol66 IP Manager – Licence pro dohled nad až nad 5ti žařízeními ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP IP Manager – Licence pro dohled nad až nad 5ti žařízeními

14 K Pol35 Doprava a přesun materiálu hod 2,000 380,00 760,00

PP Doprava a přesun materiálu

15 K Pol56 Podružný materiál ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Podružný materiál

D D7 Ostatní - celkem 0,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 697,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 417 697,00 21,00% 87 716,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 413,37

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

SK - SK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 417 697,00

D1 - Strukturovaná kabeláž 417 697,00
    D2 - Komponenty do RACK skříně 21 345,00

    D3 - Zásuvky 30 545,00

    D4 - Kabely 82 309,00

    D5 - Instalační materiál 189 118,00

    D6 - Ostatní 94 380,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

SK - SK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 417 697,00

D D1 Strukturovaná kabeláž 417 697,00
D D2 Komponenty do RACK skříně 21 345,00

1 K Pol1 19" patchpanel 24xRJ45, cat.6, výška 1U ks 7,000 2 040,00 14 280,00

PP 19" patchpanel 24xRJ45, cat.6, výška 1U

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající serverovny 1.NP

2 K Pol2 19” vyvazovací panel, 5x  plastové oko, výška 1U, RAL 7035 ks 7,000 215,00 1 505,00

PP 19” vyvazovací panel, 5x  plastové oko, výška 1U, RAL 7035

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající serverovny 1.NP

3 K Pol3 Montážní sady k Patchpanelu ks 28,000 25,00 700,00

PP Montážní sady k Patchpanelu

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající serverovny 1.NP

4 K Pol4 Popis a polep kabelů = štítky ks 162,000 30,00 4 860,00

PP Popis a polep kabelů = štítky

D D3 Zásuvky 30 545,00
5 K Pol5 Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6 ks 88,000 215,00 18 920,00

PP Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 38x v 1PP; 27x v 2NP; 23x v 3NP

6 K Pol6 Patch kabel STP cat.6 1m ks 100,000 57,00 5 700,00

PP Patch kabel STP cat.6 1m

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající serverovny 1.NP – do RACK skříně

7 K Pol7 Patch kabel STP cat.6 2m ks 55,000 70,00 3 850,00

PP Patch kabel STP cat.6 2m

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající serverovny 1.NP – do RACK skříně

8 K Pol8 Patch kabel STP cat.6 3m ks 25,000 83,00 2 075,00

PP Patch kabel STP cat.6 3m

P
Poznámka k položce:
doplnění do stávající serverovny 1.NP – do RACK skříně

D D4 Kabely 82 309,00
9 K Pol9 Kabel STP cat.6 m 7 040,000 11,00 77 440,00

PP Kabel STP cat.6

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 3040m z 1PP do 1NP; 2160 z 2NP do 1NP; 1840m  z 3NP do 1NP

10 K Pol10 HDMI kabel – 15metrů v místnosti 2.06 ks 1,000 1 560,00 1 560,00

PP HDMI kabel – 15metrů v místnosti 2.06

11 K Pol11 VGA kabel – 15metrů v místnosti 2.06 ks 1,000 880,00 880,00

PP VGA kabel – 15metrů v místnosti 2.06

12 K Pol12 JACK kabel – 15metrů v místnosti 2.06 ks 1,000 750,00 750,00

PP JACK kabel – 15metrů v místnosti 2.06

13 K Pol13 DisplayPort kabel – 15metrů v místnosti 2.06 ks 1,000 1 440,00 1 440,00

PP DisplayPort kabel – 15metrů v místnosti 2.06

14 K Pol14 2xSTP cat.6 kabel – 15metrů v místnosti 2.06 ks 1,000 239,00 239,00

PP 2xSTP cat.6 kabel – 15metrů v místnosti 2.06

D D5 Instalační materiál 189 118,00
15 K Pol15 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 2 250,000 18,00 40 500,00

PP Trubka ohebná 16 mm, 320 N

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 968m v 1PP; 697m v 2NP; 585m v 3NP

16 K Pol16 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 1 600,000 29,00 46 400,00

PP Trubka ohebná 29 mm, 320 N

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 688m v 1PP; 496m v 2NP; 416m v 3NP

17 K Pol17 Trubka ohebná 36 mm, 320 N m 1 050,000 33,00 34 650,00

PP Trubka ohebná 36 mm, 320 N

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 452m v 1PP; 325m v 2NP; 273m v 3NP

18 K Pol18 Protahovací vodič CY1,5 mm m 4 900,000 11,00 53 900,00

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 2258m+1600m+1050m

19 K Pol19 Krabice univerzální pr.75, pod omítku ks 88,000 81,00 7 128,00

PP Krabice univerzální pr.75, pod omítku

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 38x v 1PP; 27x v 2NP; 23x v 3NP

20 K Pol20 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 40,000 81,00 3 240,00

PP Krabice odbočná pr.97, pod omítku

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 18x v 1PP; 14x v 2NP; 8x v 3NP

21 K Pol21 Víčko ke kruhové krabici ks 40,000 5,00 200,00

PP Víčko ke kruhové krabici

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 18+14+8

22 K Pol22 Lišta vkládací 40x15 m 50,000 33,00 1 650,00

PP Lišta vkládací 40x15

23 K Pol23 Lišta vkládací 18x13 m 50,000 29,00 1 450,00

PP Lišta vkládací 18x13

D D6 Ostatní 94 380,00
24 K Pol24 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil ks 176,000 25,00 4 400,00

PP Příprava kabelu pro uložení do 10 žil

25 K Pol25 Příprava kabelu pro uložení do 100 žil ks 18,000 90,00 1 620,00

PP Příprava kabelu pro uložení do 100 žil

26 K Pol26 Forma kabelová na kabelu do 5x2 ks 352,000 35,00 12 320,00

PP Forma kabelová na kabelu do 5x2

27 K Pol27 Forma kabelová na kabelu do 50x2 ks 36,000 120,00 4 320,00

PP Forma kabelová na kabelu do 50x2

28 K Pol28 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 ks 352,000 60,00 21 120,00

PP Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2

29 K Pol29 Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2 ks 36,000 480,00 17 280,00

PP Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2

30 K Pol30 Proměření metalické kabeláže (port) ks 176,000 25,00 4 400,00

PP Proměření metalické kabeláže (port)

31 K Pol31 Vystavení měřicího protokolu - metalika ks 176,000 45,00 7 920,00

PP Vystavení měřicího protokolu - metalika

32 K Pol32 Certifikace sítě hod 20,000 380,00 7 600,00

PP Certifikace sítě

33 K Pol33 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 10,000 380,00 3 800,00

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

34 K Pol34 Dokumentace skutečného provedení hod 10,000 380,00 3 800,00

PP Dokumentace skutečného provedení

35 K Pol35 Doprava a přesun materiálu hod 10,000 380,00 3 800,00

PP Doprava a přesun materiálu

36 K Pol36 Podružný materiál ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Podružný materiál

P

Poznámka k položce:
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a 
kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a 
funkčnímu dokončení díla
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 535,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 535,00 21,00% 26 362,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 897,35

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

Spol_ - Spol_
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 535,00

D1 - Společné náklady 125 535,00
    D2 - Ochranné pospojení 5 405,00

    D3 - Stavební přípomoce 102 380,00

    D4 - Žlaby 16 700,00

    D5 - Autonomní hlásiče požáru 1 050,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

Spol_ - Spol_
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 125 535,00

D D1 Společné náklady 125 535,00
D D2 Ochranné pospojení 5 405,00

1 K Pol74 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 5,000 524,00 2 620,00

PP EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice

2 K Pol75 KO 125 E krabice odbočná ks 5,000 84,00 420,00

PP KO 125 E krabice odbočná

3 K Pol76 V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 5,000 8,00 40,00

PP V 125 E víčko ke krabici KO 125E

4 K Pol77 CY 6 mm2,, pevně m 50,000 26,00 1 300,00

PP CY 6 mm2,, pevně

5 K Pol78 CY 10 mm2,, pevně m 25,000 41,00 1 025,00

PP CY 10 mm2,, pevně

D D3 Stavební přípomoce 102 380,00
6 K Pol79 Průraz zdi cihlové ks 10,000 138,00 1 380,00

PP Průraz zdi cihlové

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 5x v 1PP; 3x v 2NP; 2x v 3NP

7 K Pol80 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm m 1 000,000 33,00 33 000,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 450m v 1PP; 350m v 2NP; 200m v 3NP

8 K Pol81 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 40 mm Sire 60 mm m 750,000 48,00 36 000,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 40 mm Sire 60 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 338m v 1PP; 262m v 2NP; 150m v 3NP

9 K Pol82 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50 mm Sire 80 mm m 500,000 64,00 32 000,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50 mm Sire 80 mm

P
Poznámka k položce:
Výkres S-03-04-05 – 225m v 1PP; 175m v 2NP; 100m v 3NP

D D4 Žlaby 16 700,00

10 K Pol83
Kabelový žlab plný 60x160 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, s víkem – instalace pod 
podlahu mezi Serverem a operačním střediskem

m 50,000 334,00 16 700,00

PP
Kabelový žlab plný 60x160 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, s víkem – instalace pod podlahu mezi 
Serverem a operačním střediskem

D D5 Autonomní hlásiče požáru 1 050,00
11 K Pol84 Autonomní detektor požáru, siréna, napájení z baterie, indikační dioda stavu baterie ks 3,000 350,00 1 050,00

PP Autonomní detektor požáru, siréna, napájení z baterie, indikační dioda stavu baterie

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

03 - Slaboproud

Spol_ - Spol_
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626 654,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 626 654,00 21,00% 131 597,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 758 251,34

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

04 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 626 654,00

1 - REKUPERACE - 1PP viz. vykres č. VZ-01 123 297,00

2 - KANCELÁŘE 2np-3np -KLIMATIZACE viz. vykres č. VZ-03,04 424 180,00

3 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, SKLADY 1.PP, 2-3.NP viz. vykres č. VZ-01,03,04 31 927,00

4 - DEMONTÁŽE 1.PP 5 000,00

10 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 42 250,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

04 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 626 654,00

D 1 REKUPERACE - 1PP viz. vykres č. VZ-01 123 297,00

1 K 1.1
Vzduchotechnická jednotka-                                                    p řívod, odvod, rekuperace, filtrace, 
elektro ohřívač vnitřní PODSTROPNÍ provedení-4xhrdla do boku, včetně regulace a regulátoru. 
Referenční výrobek  typ -  ATREA 510 EC4        

ks 1,000 56 189,00 56 189,00

PP
Vzduchotechnická jednotka-                                                    přívod, odvod, rekuperace, filtrace, elektro ohřívač 
vnitřní PODSTROPNÍ provedení-4xhrdla do boku, včetně regulace a regulátoru. Referenční výrobek  typ -  ATREA 510 
EC4        

2 K - Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly zprovoznění ovládání ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly zprovoznění ovládání

3 K -.1 Montáž ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Montáž

4 K -.2
Kabeláže elektro (např. JY(ST)Y 2x2x0,6mm2) - prokabelování mezi  jednotkou a regulátorem  - 
objednat dle konkrétního typu rekuperační jednotky!

m 50,000 35,00 1 750,00

PP
Kabeláže elektro (např. JY(ST)Y 2x2x0,6mm2) - prokabelování mezi  jednotkou a regulátorem  - objednat dle 
konkrétního typu rekuperační jednotky!

5 K -.3 Montáž m 50,000 10,00 500,00

PP Montáž

6 K 1.2 Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům. 200mm / 900 ks 6,000 1 814,00 10 884,00

PP Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům. 200mm / 900

7 K -.1 Montáž ks 6,000 350,00 2 100,00

PP Montáž

8 K 1.3 Uzavírací, klapka prům. 250mm . S - ovládaná servomotorem, včetně servomotoru 24V.. ks 2,000 3 525,00 7 050,00

PP Uzavírací, klapka prům. 250mm . S - ovládaná servomotorem, včetně servomotoru 24V..

9 K -.1 Montáž ks 2,000 765,00 1 530,00

PP Montáž

10 K 1.4 Výfuková, protidešťová hlavice prům. 200mm      /výfuk/ ks 1,000 595,00 595,00

PP Výfuková, protidešťová hlavice prům. 200mm      /výfuk/

11 K -.1 Montáž ks 1,000 120,00 120,00

PP Montáž

12 K 1.5 Protidešťová žaluzie PZ-250x250 + RAL                                                         /sání/ ks 1,000 1 211,00 1 211,00

PP Protidešťová žaluzie PZ-250x250 + RAL                                                         /sání/

13 K -.1 Montáž ks 1,000 242,00 242,00

PP Montáž

14 K 1.6 Ruční regulační klapka o 100 mm ks 3,000 478,00 1 434,00

PP Ruční regulační klapka o 100 mm

15 K -.1 Montáž ks 3,000 96,00 288,00

PP Montáž

16 K 1.7 Ruční regulační klapka o 125 mm ks 3,000 491,00 1 473,00

PP Ruční regulační klapka o 125 mm

17 K -.1 Montáž ks 3,000 98,00 294,00

PP Montáž

18 K 1.8
Přívodní talířový ventil NEREZOVÝ -  100mm                                                            -  provedení p řed 
objednáním konzultovat s investorem

ks 1,000 235,00 235,00

PP
Přívodní talířový ventil NEREZOVÝ -  100mm                                                            -  provedení před objednáním 
konzultovat s investorem

19 K -.1 Montáž ks 1,000 47,00 47,00

PP Montáž

20 K 1.9
Přívodní talířový ventil NEREZOVÝ -  125mm                                                            -  provedení p řed 
objednáním konzultovat s investorem

ks 7,000 285,00 1 995,00

PP
Přívodní talířový ventil NEREZOVÝ -  125mm                                                            -  provedení před objednáním 
konzultovat s investorem

21 K -.1 Montáž ks 7,000 57,00 399,00

PP Montáž

22 K 1.10
Odvodní talířový ventil NEREZOVÝ -  100mm                                                           -  provedení p řed 
objednáním konzultovat s investorem

ks 4,000 235,00 940,00

PP
Odvodní talířový ventil NEREZOVÝ -  100mm                                                           -  provedení před objednáním 
konzultovat s investorem

23 K -.1 Montáž ks 4,000 47,00 188,00

PP Montáž

24 K 1.11
Odvodní talířový ventil NEREZOVÝ -  125mm                                                           -  provedení p řed 
objednáním konzultovat s investorem

ks 1,000 285,00 285,00

PP
Odvodní talířový ventil NEREZOVÝ -  125mm                                                           -  provedení před objednáním 
konzultovat s investorem

25 K -.1 Montáž ks 1,000 57,00 57,00

PP Montáž

26 K 1.12
Odvodní talířový ventil NEREZOVÝ -  160mm                                                           -  provedení p řed 
objednáním konzultovat s investorem

ks 3,000 350,00 1 050,00

PP
Odvodní talířový ventil NEREZOVÝ -  160mm                                                           -  provedení před objednáním 
konzultovat s investorem

27 K -.1 Montáž ks 3,000 70,00 210,00

PP Montáž

28 K -.4 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 4,000 410,00 1 640,00

PP Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech

29 K -.5 Montáž m2 4,000 82,00 328,00

PP Montáž

30 K -.6 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100mm m 14,000 252,00 3 528,00

PP Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100mm

31 K -.3 Montáž m 14,000 70,00 980,00

PP Montáž

32 K -.7 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125mm m 15,000 283,00 4 245,00

PP Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125mm

33 K -.3 Montáž m 15,000 70,00 1 050,00

04 - Vzduchotechnika

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP Montáž

34 K -.8 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 140-160mm m 20,000 283,00 5 660,00

PP Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 140-160mm

35 K -.3 Montáž m 20,000 70,00 1 400,00

PP Montáž

36 K -.9 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 200mm m 20,000 302,00 6 040,00

PP Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 200mm

37 K -.3 Montáž m 20,000 70,00 1 400,00

PP Montáž

38 K -.10 Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            /izolace vzt. potrubí sání a výfuku/ m2 3,000 250,00 750,00

PP Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            /izolace vzt. potrubí sání a výfuku/

39 K -.5 Montáž m2 3,000 70,00 210,00

PP Montáž

D 2 KANCELÁŘE 2np-3np -KLIMATIZACE viz. vykres č. VZ-03,04 424 180,00
40 K 2.1

Venkovní kondenzační jednotky chlazené vzduchem, invertor, systém tzv. "VRF", typ například: MultiV S 
ARUN 80 ,  Qch=22kW;   LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

ks 1,000 108 080,00 108 080,00

PP
Venkovní kondenzační jednotky chlazené vzduchem, invertor, systém tzv. "VRF", typ například: MultiV S ARUN 80 ,  
Qch=22kW;   LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

41 K -.1 Montáž ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Montáž

42 K 2.2
Vnitřní  nástěnná jednotka chlazení,  Qch= až2,2kW                              typ například: Libero  
ARNU07GSBL2,  včetně čerpadla kondenzátu,      LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného 

ks 2,000 15 080,00 30 160,00

PP
Vnitřní  nástěnná jednotka chlazení,  Qch= až2,2kW                              typ například: Libero  ARNU07GSBL2,  včetně 
čerpadla kondenzátu,      LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

43 K -.1 Montáž ks 2,000 1 500,00 3 000,00

PP Montáž

44 K 2.3
Vnitřní  nástěnná jednotka chlazení,  Qch= až2,2kW                              typ například: Libero  
ARNU07GSBL2,  včetně čerpadla kondenzátu,      LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného 

ks 6,000 13 000,00 78 000,00

PP
Vnitřní  nástěnná jednotka chlazení,  Qch= až2,2kW                              typ například: Libero  ARNU07GSBL2,  včetně 
čerpadla kondenzátu,      LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

45 K -.1 Montáž ks 6,000 1 500,00 9 000,00

PP Montáž

46 K 2.4
Vnitřní  nástěnná jednotka chlazení,  Qch= až2,8kW                              typ například: Libero  
ARNU09GSBL2,  včetně čerpadla kondenzátu,      LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného 

ks 1,000 15 720,00 15 720,00

PP
Vnitřní  nástěnná jednotka chlazení,  Qch= až2,8kW                              typ například: Libero  ARNU09GSBL2,  včetně 
čerpadla kondenzátu,      LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

47 K -.1 Montáž ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Montáž

48 K -.11
Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 
200x900x300mm

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 200x900x300mm

49 K -.1 Montáž ks 1,000 500,00 500,00

PP Montáž

50 K -.12
Rozbočky "T", odbočky "Y",  pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele např.:  
LG ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

ks 10,000 2 500,00 25 000,00

PP
Rozbočky "T", odbočky "Y",  pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele např.:  LG 
ElectronicsCZ - nebo výrobek srovnatelného standardu

51 K -.1 Montáž ks 10,000 350,00 3 500,00

PP Montáž

52 K -.13
Ovladače-KABELOVÉ- pro vnitřní jednotky, typ například:  PQRCVSL0(QW)  LG ElectronicsCZ - nebo 
výrobek srovnatelného standardu

ks 9,000 2 500,00 22 500,00

PP
Ovladače-KABELOVÉ- pro vnitřní jednotky, typ například:  PQRCVSL0(QW)  LG ElectronicsCZ - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

53 K -.1 Montáž ks 9,000 300,00 2 700,00

PP Montáž

54 K -.14 Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12mm až 10/19 mm) m 90,000 960,00 86 400,00

PP Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12mm až 10/19 mm)

55 K -.3 Montáž m 90,000 230,00 20 700,00

PP Montáž

56 K -.15 Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: JYTY 5x1,5mm2) m 100,000 35,00 3 500,00

PP Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: JYTY 5x1,5mm2)

57 K -.3 Montáž m 100,000 10,00 1 000,00

PP Montáž

58 K -.16
Prostup do fasády-chránička cca prům. 150mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+izolace proti 
zatečení

ks 1,000 350,00 350,00

PP Prostup do fasády-chránička cca prům. 150mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+izolace proti zatečení

59 K -.1 Montáž ks 1,000 70,00 70,00

PP Montáž

D 3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, SKLADY 1.PP, 2-3.NP viz. vykres č. VZ-01,03,04 31 927,00
60 K 3.1

Diagonální ventilátor do potrubí prům.125mm                              včetně samočinné přetlakové klapky a 
montážních spon (2x)

ks 3,000 3 200,00 9 600,00

PP
Diagonální ventilátor do potrubí prům.125mm                              včetně samočinné přetlakové klapky a montážních 
spon (2x)

61 K -.1 Montáž ks 3,000 640,00 1 920,00

PP Montáž

62 K 3.2
Axiální ventilátor - nástěnný,                                                      v četně: zpětné klapky, časového 
doběhu (4min)

ks 1,000 1 300,00 1 300,00

PP Axiální ventilátor - nástěnný,                                                      včetně: zpětné klapky, časového doběhu (4min)

63 K -.1 Montáž ks 1,000 250,00 250,00

PP Montáž

64 K 3.3 Protidešťová žaluzie PZ-ZN - 200x200 s ochr.sítem a rámem + RAL         /výfuk/ ks 1,000 1 122,00 1 122,00

PP Protidešťová žaluzie PZ-ZN - 200x200 s ochr.sítem a rámem + RAL         /výfuk/

65 K -.1 Montáž ks 1,000 250,00 250,00

PP Montáž

66 K 3.4 Výfuková hlavice VHO O100mm, protidešťová ks 1,000 443,00 443,00

PP Výfuková hlavice VHO O100mm, protidešťová

67 K -.1 Montáž ks 1,000 90,00 90,00

PP Montáž

68 K 3.5 Odvodní talířový ventil kovový 100mm - RAL….určí architekt projektu ks 3,000 220,00 660,00

PP Odvodní talířový ventil kovový 100mm - RAL….určí architekt projektu

69 K -.1 Montáž ks 3,000 50,00 150,00

PP Montáž

70 K 3.6 Odvodní talířový ventil kovový 125mm - RAL….určí architekt projektu ks 7,000 250,00 1 750,00

PP Odvodní talířový ventil kovový 125mm - RAL….určí architekt projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

71 K -.1 Montáž ks 7,000 50,00 350,00

PP Montáž

72 K 3.7 Hluk tlumící kruhové potrubí  o125mm m 6,000 100,00 600,00

PP Hluk tlumící kruhové potrubí  o125mm

73 K -.3 Montáž m 6,000 50,00 300,00

PP Montáž

74 K 3.8 Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: o125mm m 10,000 70,00 700,00

PP Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: o125mm

75 K -.3 Montáž m 10,000 50,00 500,00

PP Montáž

76 K -.4 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 1,000 410,00 410,00

PP Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech

77 K -.5 Montáž m2 1,000 82,00 82,00

PP Montáž

78 K -.17 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100mm m 14,000 252,00 3 528,00

PP Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100mm

79 K -.3 Montáž m 14,000 50,00 700,00

PP Montáž

80 K -.18 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125mm m 10,000 283,00 2 830,00

PP Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125mm

81 K -.3 Montáž m 10,000 50,00 500,00

PP Montáž

82 K -.19 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                              /výfuk/ m2 3,000 250,00 750,00

PP Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                              /výfuk/

83 K -.5 Montáž m2 3,000 70,00 210,00

PP Montáž

84 K -.20
Vodotěsné oplechování výfukového potrubí nad střechou - izolace proti zatečení, materiál ocel. pozink. 
plech + nátěr RAL - dle architekta projektu

m2 2,000 1 250,00 2 500,00

PP
Vodotěsné oplechování výfukového potrubí nad střechou - izolace proti zatečení, materiál ocel. pozink. plech + nátěr 
RAL - dle architekta projektu

85 K -.5 Montáž m2 2,000 216,00 432,00

PP Montáž

D 4 DEMONTÁŽE 1.PP 5 000,00
86 K -.21 Demontáže stávajících VZT zařízení v rozsahu 1PP - původní větrání kuchyně a zázemí ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Demontáže stávajících VZT zařízení v rozsahu 1PP - původní větrání kuchyně a zázemí

D 10 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 42 250,00
87 K 10.1 Náklady na dopravu  zařízení  Vzt. a chlazení ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Náklady na dopravu  zařízení  Vzt. a chlazení

88 K 10.2 Pomocné konstrukce, lešení ks 1,000 10 500,00 10 500,00

PP Pomocné konstrukce, lešení

89 K 10.3 Zednické výpomoci, začištění prostupů ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zednické výpomoci, začištění prostupů

90 K 10.4 Komplexní vyzkoušení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Komplexní vyzkoušení

91 K 10.5 Zaregulování VZT ks 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Zaregulování VZT

92 K 10.6 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zaškolení obsluhy

93 K 10.7 Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení

94 K 10.8 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Vypracování dokumentace skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 868,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 294 868,49 21,00% 61 922,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 790,87

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

05 - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 294 868,49

721 - Zdravotechnika 114 519,62

722 - Vnitřní vodovod 55 210,47

723 - Vnitřní požární vodovod 29 732,71

725 - Zařizovací předměty 82 490,69

727 - Podpůrné stavební konstrukce 3 150,00

728 - Stavební pomocné práce 9 450,00

729 - Náklady na přesun hmot 315,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

05 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 294 868,49

D 721 Zdravotechnika 114 519,62
1 K 721001 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 ukládané v zemi - dodávka m 25,000 157,50 3 937,50

PP Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 ukládané v zemi - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-01,07 Větev 2,3,5,7 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 ukládané v zemi, včetně tvarovek a 
obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

2 K 721002 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 ukládané v zemi - montáž m 25,000 119,70 2 992,50

PP Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 ukládané v zemi - montáž

P
Poznámka k položce:
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 ukládané v zemi - montáž

3 K 721003 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 ukládané v zemi - dodávka m 20,000 195,93 3 918,60

PP Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 ukládané v zemi - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-01,07 Větev 3,4,5,6,8 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 ukládané v zemi, včetně tvarovek 
a obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

4 K 721004 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 ukládané v zemi - montáž m 20,000 133,35 2 667,00

PP Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 ukládané v zemi - montáž

P
Poznámka k položce:
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 ukládané v zemi - montáž

5 K 721005 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN160 ukládané v zemi - dodávka m 25,000 286,02 7 150,50

PP Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN160 ukládané v zemi - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-01,07 Větev 1 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN160 ukládané v zemi, včetně tvarovek a 
obetonování potrubí v místě odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

6 K 721006 Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN160 ukládané v zemi - montáž m 25,000 145,95 3 648,75

PP Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN160 ukládané v zemi - montáž

P
Poznámka k položce:
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN160 ukládané v zemi - montáž

7 K 721007 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - dodávka m 40,000 93,45 3 738,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1c,3,5 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 vlastnosti - tvarová 
stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka

8 K 721008 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - montáž m 40,000 127,05 5 082,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - montáž

P
Poznámka k položce:
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - montáž

9 K 721009 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - dodávka m 20,000 93,45 1 869,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,2,3,3c,7 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 vlastnosti - 
tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka

10 K 721010 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž m 20,000 133,35 2 667,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž

P
Poznámka k položce:
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž

11 K 721011 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - dodávka m 35,000 149,10 5 218,50

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1c,2,3,5,5a,7 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 vlastnosti - 
tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka

12 K 721012 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - montáž m 35,000 144,90 5 071,50

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - montáž

P
Poznámka k položce:
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - montáž

13 K 721013 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - dodávka m 25,000 300,30 7 507,50

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,6,8, Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 vlastnosti - 
tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka

14 K 721014 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - montáž m 25,000 162,75 4 068,75

PP Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - montáž

P
Poznámka k položce:
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - montáž

15 K 721015 Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - dodávka kus 1,000 1 607,45 1 607,45

PP Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,07 Větev 4 Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem a systémem zabraňujícím zápachu i v případě 
vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, nerezová vtoková mřížka 138x138, izoloační komínový nástavec, obetonování 
prostým betonem v místě napojení, spojovací a kotvící materiál - dodávka

16 K 721016 Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - montáž kus 1,000 151,20 151,20

PP Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - montáž

05 - Zdravotechnika

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec

Strana 49 z 66



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - montáž

17 K 721017 Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny - dodávka kus 9,000 118,65 1 067,85

PP Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,2,3,3c,5,5a,6,7,8 Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu pro přístup k čistícím kusům kanalizace - dodávka

18 K 721018 Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny - montáž kus 9,000 105,00 945,00

PP Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny - montáž

P
Poznámka k položce:
Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny - montáž

19 K 721019 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN75 - dodávka kus 4,000 102,90 411,60

PP Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN75 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1c,2,3,5,7 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN75, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka

20 K 721020 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN75 - montáž kus 4,000 52,50 210,00

PP Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN75 - montáž

P
Poznámka k položce:
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN75 - montáž

21 K 721021 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - dodávka kus 5,000 126,42 632,10

PP Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,6,8 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka

22 K 721022 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - montáž kus 5,000 52,50 262,50

PP Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - montáž

P
Poznámka k položce:
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - montáž

23 K 721023 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - dodávka kus 1,000 640,92 640,92

PP Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-01,07 Větev 1 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-KG-SN4-DN160, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

24 K 721024 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - montáž kus 1,000 52,50 52,50

PP Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - montáž

P
Poznámka k položce:
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - montáž

25 K 721025 Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek chlazení VZT - dodávka kus 5,000 556,40 2 781,98

PP Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek chlazení VZT - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-03,04,08 Stoupačka 1c,3 Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek chlazení VZT, systém je 
jištěný plastovou kuličkou s pryžovou manžetou, při vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu, součástí dodávky sifonu jsou i přístupové plastové revizní dvířka 110x110 - dodávka

26 K 721026 Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek chlazení VZT - montáž kus 5,000 78,75 393,75

PP Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek chlazení VZT - montáž

P
Poznámka k položce:
Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek chlazení VZT - montáž

27 K 721027
Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí 
růžice - dodávka

kus 1,000 398,37 398,37

PP Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí růžice - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-06,08 Stoupačka 1a Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně 
střešní krycí růžice, spojovavího materiálu a zpětného zaizolování potrubí - dodávka

28 K 721028
Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí 
růžice - montáž

kus 1,000 105,00 105,00

PP Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí růžice - montáž

P
Poznámka k položce:
Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí růžice - montáž

29 K 721029 Návleková polyetylénová tepelná izolace tl.5mm pro kondenzační potrubí PVC-HT-DN32 - dodávka m 40,000 22,68 907,20

PP Návleková polyetylénová tepelná izolace tl.5mm pro kondenzační potrubí PVC-HT-DN32 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,05,08 Stoupačka 1c,3,5 Návleková polyetylénová tepelná izolace tl.5mm pro kondenzační potrubí PVC-HT-
DN32 od VZT jednotek chlazení, včetně vodotěsného spojení a spojovacího materiálu - dodávka

30 K 721030 Návleková polyetylénová tepelná izolace tl.5mm pro kondenzační potrubí PVC-HT-DN32 - montáž m 40,000 21,00 840,00

PP Návleková polyetylénová tepelná izolace tl.5mm pro kondenzační potrubí PVC-HT-DN32 - montáž

P
Poznámka k položce:
Návleková polyetylénová izolace tl.10mm pro kondenzační potrubí DN32 - montáž

31 K 721031 Flexibilní opletená hadice PN16 DN25 - dodávka m 12,000 422,10 5 065,20

PP Flexibilní opletená hadice PN16 DN25 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,05,08 Stoupačka 1c,3,5 Flexibilní opletená hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních 
vláken z polyester-polyamidu, pro propojení odpadní VZT chladící vany a odpadního PVC potrubí, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

32 K 721032 Flexibilní hadice PN16 DN25 - montáž m 12,000 96,60 1 159,20

PP Flexibilní hadice PN16 DN25 - montáž

P
Poznámka k položce:
Flexibilní hadice PN16 DN25 - montáž

33 K 721033 Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.60min. - dodávka kus 1,000 5 565,00 5 565,00

PP Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.60min. - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,08 Stoupačka 1c Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.60min., 
včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

34 K 721034 Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.60min. - montáž kus 1,000 262,50 262,50

PP Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.60min. - montáž

P
Poznámka k položce:
Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.60min. - montáž

35 K 721035 Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.90min. - dodávka kus 2,000 5 565,00 11 130,00

PP Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.90min. - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,08 Stoupačka 1a Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.90min., 
včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

36 K 721036 Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.90min. - montáž kus 2,000 262,50 525,00

PP Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.90min. - montáž
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P
Poznámka k položce:
Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do průměru DN250 s odolností EI.90min. - montáž

37 K 721037 Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - dodávka kg 2,000 122,85 245,70

PP Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - dodávka

P
Poznámka k položce:
Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - dodávka

38 K 721038 Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž kus 1,000 997,50 997,50

PP Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž

P
Poznámka k položce:
Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem, včetně tlakovacího média a zdroje kouře - montáž

39 K 721039 Kanalizační betonová revizní skružová šachta DN1000 - dodávka kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Kanalizační betonová revizní skružová šachta DN1000 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-01,07 Větev 1 Kanalizační betonová revizní skružová šachta DN1000, součástí dodávky jsou skruže výšky 500mm 
a průměru 1000mm s integrovanými stupadly, vyrovnávací bytonový prstenec, betonový kónus šachty s otvorem pro 
poklop, litinový děrovaný přejezdný poklop D400 - dodávka

40 K 721040 Kanalizační betonová revizní skružová šachta DN1000 - montáž kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Kanalizační betonová revizní skružová šachta DN1000 - montáž

P
Poznámka k položce:
Kanalizační betonová revizní skružová šachta DN1000 - montáž

41 K 721041
Napojení nové kanalizační přípojky PVC-KG-SN4-DN160 do kanalizační betonová revizní skružové šachty 
DN1000 - dodávka

kus 1,000 1 575,00 1 575,00

PP
Napojení nové kanalizační přípojky PVC-KG-SN4-DN160 do kanalizační betonová revizní skružové šachty DN1000 - 
dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-01,07 Větev 1 Napojení nové kanalizační přípojky PVC-KG-SN4-DN160 do kanalizační betonová revizní skružové 
šachty DN1000 pomocí navrtávky a obetonování v místě napojení, včetně osazení přechodového sedlového kusu s 
výstupem pro PVC potrubí - dodávka

42 K 721042
Napojení nové kanalizační přípojky PVC-KG-SN4-DN160 do kanalizační betonová revizní skružové šachty 
DN1000 - montáž

kus 1,000 1 050,00 1 050,00

PP
Napojení nové kanalizační přípojky PVC-KG-SN4-DN160 do kanalizační betonová revizní skružové šachty DN1000 - 
montáž

P
Poznámka k položce:
Napojení nové kanalizační přípojky PVC-KG-SN4-DN160 do kanalizační betonová revizní skružové šachty DN1000 - 
montáž

D 722 Vnitřní vodovod 55 210,47
1 K 722001

Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka

m 35,000 73,50 2 572,50

PP
Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním svařováním - 
dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud 
jsou instalovány, kotvící a spojovací materiál - dodávka

2 K 722002
Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

m 35,000 133,35 4 667,25

PP
Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním svařováním - 
montáž

P
Poznámka k položce:
Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním svařováním - 
montáž

3 K 722003
Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka

m 10,000 68,25 682,50

PP
Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro 
spojovaní polyfůzním svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních 
rozvodech pokud jsou instalovány, kotvící a spojovací materiál - dodávka

4 K 722004
Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

m 10,000 133,35 1 333,50

PP
Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

P

Poznámka k položce:
Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

5 K 722005
Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka

m 60,000 67,20 4 032,00

PP
Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro 
spojovaní polyfůzním svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních 
rozvodech pokud jsou instalovány, kotvící a spojovací materiál - dodávka

6 K 722006
Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

m 60,000 144,90 8 694,00

PP
Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

P

Poznámka k položce:
Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

7 K 722007
Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka

m 60,000 73,50 4 410,00

PP
Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním svařováním - 
dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud 
jsou instalovány, kotvící a spojovací materiál - dodávka

8 K 722008
Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

m 60,000 144,90 8 694,00

PP
Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tuv), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním svařováním - 
montáž

P

Poznámka k položce:
Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

9 K 722009
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - 
dodávka

m 10,000 22,68 226,80

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro 
st.vodu), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka

10 K 722010
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - 
montáž

m 10,000 21,00 210,00
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PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - montáž

P
Poznámka k položce:
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - montáž

11 K 722011
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv) - 
dodávka

m 35,000 37,17 1 300,95

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv) - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv), 
spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka

12 K 722012
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv) - 
montáž

m 35,000 21,00 735,00

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv) - montáž

P
Poznámka k položce:
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv) - montáž

13 K 722013
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - 
dodávka

m 60,000 25,83 1 549,80

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro 
st.vodu), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka

14 K 722014
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - 
montáž

m 60,000 23,10 1 386,00

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - montáž

P
Poznámka k položce:
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - montáž

15 K 722015
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 25mm pro potrubí D25 (PN20 pro tuv) - 
dodávka

m 60,000 58,59 3 515,40

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 25mm pro potrubí D25 (PN20 pro tuv) - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 25mm pro potrubí D25 (PN20 pro tuv), 
spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka

16 K 722016
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 25mm pro potrubí D25 (PN20 pro tuv) - 
montáž

m 60,000 32,55 1 953,00

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 25mm pro potrubí D25 (PN20 pro tuv) - montáž

P
Poznámka k položce:
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 25mm pro potrubí D25 (PN20 pro tuv) - montáž

17 K 722017 Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka kus 4,000 204,12 816,48

PP Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

18 K 722018 Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž kus 4,000 72,45 289,80

PP Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž

P
Poznámka k položce:
Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž

19 K 722019 Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka kus 4,000 253,68 1 014,72

PP Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

20 K 722020 Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž kus 4,000 85,05 340,20

PP Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž

P
Poznámka k položce:
Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž

21 K 722021 Vyvažovací kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním pro cirkulační potrubí - dodávka kus 1,000 1 243,62 1 243,62

PP Vyvažovací kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním pro cirkulační potrubí - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Vyvažovací kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním pro cirkulační potrubí, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka

22 K 722022 Vyvažovací kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním pro cirkulační potrubí - montáž kus 1,000 72,45 72,45

PP Vyvažovací kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním pro cirkulační potrubí - montáž

P
Poznámka k položce:
Vyvažovací kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním pro cirkulační potrubí - montáž

23 K 722023 Protipožární tmel pro těsnění vodovodního potrubí s požární odolností min. EI.30 - dodávka kg 2,000 1 869,00 3 738,00

PP Protipožární tmel pro těsnění vodovodního potrubí s požární odolností min. EI.30 - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-04,03,04,05,09 Protipožární tmel pro těsnění vodovodního potrubí s požární odolností min. EI.30 - dodávka

24 K 722024 Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž kus 1,000 1 732,50 1 732,50

PP Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž

P

Poznámka k položce:
Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem, včetně tlakovacího média a 
dezinfekčního roztoku - montáž

D 723 Vnitřní požární vodovod 29 732,71
1 K 723001 Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - dodávka m 25,000 224,70 5 617,50

PP Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,09 Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních 
rozvodech pokud jsou instalovány - dodávka

2 K 723002 Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž m 25,000 211,05 5 276,25

PP Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž

P
Poznámka k položce:
Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž

3 K 723003
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí požární vody DN32 - 
dodávka

m 25,000 40,32 1 008,00

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí požární vody DN32 - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,09 Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí požární vody DN32, 
spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka

4 K 723004
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí požární vody DN32 - 
montáž

m 25,000 35,70 892,50

PP Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 13mm pro potrubí požární vody DN32 - montáž

P
Poznámka k položce:
Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tuv) - montáž

5 K 723005 Kulový kohout DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka kus 1,000 583,80 583,80

PP Kulový kohout DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,09 Kulový kohout DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

6 K 723006 Kulový kohout DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž kus 1,000 109,20 109,20

PP Kulový kohout DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž
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P
Poznámka k položce:
Kulový kohout DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž

7 K 723007 Zpětná celokovová klapka DN32, těžká (PN15) - dodávka kus 1,000 334,32 334,32

PP Zpětná celokovová klapka DN32, těžká (PN15) - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,09 Zpětná celokovová klapka DN32, těžká (PN15), včetně spojovacího materiálu - dodávka

8 K 723008 Zpětná celokovová klapka DN32, těžká (PN15) - montáž kus 1,000 109,20 109,20

PP Zpětná celokovová klapka DN32, těžká (PN15) - montáž

P
Poznámka k položce:
Zpětná celokovová klapka DN32, těžká (PN15) - montáž

9 K 723009 Hydrant D19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou hadicí délky 30m s instalací do zdi - dodávka kus 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Hydrant D19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou hadicí délky 30m s instalací do zdi - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,09 Hydrant D19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou hadicí délky 30m s instalací do zdi, včetně kotvícího 
materiálu - dodávka

10 K 723010 Hydrant D19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou hadicí délky 30m s instalací do zdi - montáž kus 1,000 8 539,44 8 539,44

PP Hydrant D19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou hadicí délky 30m s instalací do zdi - montáž

P
Poznámka k položce:
Hydrant D19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou hadicí délky 30m s instalací do zdi - montáž

11 K 723011 Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu - montáž kus 1,000 262,50 262,50

PP Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu - montáž

P
Poznámka k položce:
Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu, včetně tlakovacího média - montáž

D 725 Zařizovací předměty 82 490,69
1 K 725001 Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s hlubokým splachováním - dodávka kus 5,000 1 557,47 7 787,33

PP Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s hlubokým splachováním - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,8 Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s hlubokým splachováním, 
včetně montážní akustické vložky a spojovacího materiálu - dodávka

2 K 725002 Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s hlubokým splachováním - montáž kus 5,000 367,50 1 837,50

PP Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s hlubokým splachováním - montáž

P
Poznámka k položce:
Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s hlubokým splachováním - montáž

3 K 725003 Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - dodávka kus 5,000 427,04 2 135,18

PP Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,8 Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální 
úpravou, včetně spojovacího materiálu - dodávka

4 K 725004 Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - montáž kus 5,000 52,50 262,50

PP Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - montáž

P
Poznámka k položce:
Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - montáž

5 K 725005
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových 
příček - dodávka

kus 5,000 3 475,08 17 375,40

PP
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček - 
dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,8 Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150x580x120-170mm s 
umístěním do sádrokartonových příček s únosností do 400kg, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

6 K 725006
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových 
příček - montáž

kus 5,000 630,00 3 150,00

PP Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček - montáž

P
Poznámka k položce:
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček - 
montáž

7 K 725007 Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - dodávka kus 5,000 438,48 2 192,40

PP Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,8 Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro univerzální instalační 
modul - dodávka

8 K 725008 Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - montáž kus 5,000 73,50 367,50

PP Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - montáž

P
Poznámka k položce:
Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - montáž

9 K 725009 Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka kus 4,000 678,41 2 713,62

PP Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1c,3,7 Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v 
barvě bílé, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

10 K 725010 Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž kus 4,000 472,50 1 890,00

PP Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž

P
Poznámka k položce:
Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž

11 K 725011 Umývátko keramické 400x350x155 v barvě bílé - dodávka kus 1,000 604,91 604,91

PP Umývátko keramické 400x350x155 v barvě bílé - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-05,08 Stoupačka 1a Umývátko keramické 400x350x155 v barvě bílé, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - 
dodávka

12 K 725012 Umývátko keramické 400x350x155 v barvě bílé - montáž kus 1,000 472,50 472,50

PP Umývátko keramické 400x350x155 v barvě bílé - montáž

P
Poznámka k položce:
Umývátko keramické 400x350x155 v barvě bílé - montáž

13 K 725013 Nerezový dřez 450x430 bez odkapové plochy - dodávka kus 4,000 1 050,00 4 200,00

PP Nerezový dřez 450x430 bez odkapové plochy - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1c,2,3c, Nerezový dřez 45x43 bez odkapové plochy, včetně upevnění do linky, 
plastový sifon včetně odpadního ventilu, spojovací a kotvící materiál - dodávka

14 K 725014 Nerezový dřez 450x430 bez odkapové plochy - montáž kus 4,000 472,50 1 890,00

PP Nerezový dřez 450x430 bez odkapové plochy - montáž

P
Poznámka k položce:
Nerezový dřez 450x430 bez odkapové plochy - montáž

15 K 725015 Výlevka keramická stacionární v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - dodávka kus 1,000 3 378,06 3 378,06

PP Výlevka keramická stacionární v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,08 Stoupačka 6 Výlevka keramická stacionární v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže, včetně 
spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka
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16 K 725016 Výlevka keramická stacionární v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž kus 1,000 525,00 525,00

PP Výlevka keramická stacionární v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž

P
Poznámka k položce:
Výlevka keramická stacionární v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž

17 K 725017 Výlevka keramická závěsná 445x340x345 v barvě bílé, včetně pochromované sklopné mříže - dodávka kus 2,000 4 208,40 8 416,80

PP Výlevka keramická závěsná 445x340x345 v barvě bílé, včetně pochromované sklopné mříže - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,05,08 Stoupačka 3,5a Výlevka keramická závěsná 445x340x345 v barvě bílé, včetně pochromované sklopné 
mříže, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

18 K 725018 Výlevka keramická závěsná 445x340x345 v barvě bílé, včetně pochromované sklopné mříže - montáž kus 2,000 525,00 1 050,00

PP Výlevka keramická závěsná 445x340x345 v barvě bílé, včetně pochromované sklopné mříže - montáž

P
Poznámka k položce:
Výlevka keramická závěsná 445x340x345 v barvě bílé, včetně pochromované sklopné mříže - montáž

19 K 725019 Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - dodávka kus 5,000 94,50 472,50

PP Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,3,7 Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

20 K 725020 Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž kus 5,000 42,00 210,00

PP Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž

P
Poznámka k položce:
Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž

21 K 725021 Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - dodávka kus 4,000 126,00 504,00

PP Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1c,2,3c, Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

22 K 725022 Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - montáž kus 4,000 42,00 168,00

PP Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - montáž

P
Poznámka k položce:
Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - montáž

23 K 725023 Plastový odpadní sifon pro závěsnou výlevku v barvě bílé - dodávka kus 2,000 126,00 252,00

PP Plastový odpadní sifon pro závěsnou výlevku v barvě bílé - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,05,08 Stoupačka 3,5a Plastový odpadní sifon pro závěsnou výlevku v barvě bílé, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

24 K 725024 Plastový odpadní sifon pro závěsnou výlevku v barvě bílé - montáž kus 2,000 42,00 84,00

PP Plastový odpadní sifon pro závěsnou výlevku v barvě bílé - montáž

P
Poznámka k položce:
Plastový odpadní sifon pro závěsnou výlevku v barvě bílé - montáž

25 K 725025 Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka kus 5,000 941,85 4 709,25

PP Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,04,05,08 Stoupačka 1a,1c,3,7 Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou a 
flexibilními opletenými hadicemi (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka

26 K 725026 Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - montáž kus 5,000 262,50 1 312,50

PP Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - montáž

P
Poznámka k položce:
Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - montáž

27 K 725027 Stojánková dřezová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka kus 4,000 1 177,47 4 709,88

PP Stojánková dřezová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,08 Stoupačka 1c,2,3c, Stojánková dřezová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou, 
včetně flexibilních opletených hadic (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka

28 K 725028 Stojánková dřezová chromovaná páková baterie s odtokovou armaturou - montáž kus 4,000 262,50 1 050,00

PP Stojánková dřezová chromovaná páková baterie s odtokovou armaturou - montáž

P
Poznámka k položce:
Stojánková dřezová chromovaná páková baterie s odtokovou armaturou - montáž

29 K 725029 Nástěnná páková chromovaná baterie pro výlevku - dodávka kus 3,000 1 514,47 4 543,40

PP Nástěnná páková chromovaná baterie pro výlevku - dodávka

P

Poznámka k položce:
1.4.1-04,05,08 Stoupačka 3,5a Nástěnná páková chromovaná baterie pro výlevku s prodlouženým otočným ramínkem 
nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové  baterie - dodávka

30 K 725030 Nástěnná páková chromovaná baterie pro výlevku - montáž kus 3,000 262,50 787,50

PP Nástěnná páková chromovaná baterie pro výlevku - montáž

P
Poznámka k položce:
Nástěnná páková chromovaná baterie pro výlevku - montáž

31 K 725031 Rohový ventil DN15 se sítkem - dodávka kus 23,000 107,52 2 472,96

PP Rohový ventil DN15 se sítkem - dodávka

P
Poznámka k položce:
1.4.1-02,03,04,05,09 Rohový ventil DN15 se sítkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka

32 K 725032 Rohový ventil DN15 se sítkem - montáž kus 23,000 42,00 966,00

PP Rohový ventil DN15 se sítkem - montáž

P
Poznámka k položce:
Rohový ventil DN15 se sítkem - montáž

D 727 Podpůrné stavební konstrukce 3 150,00
1 K 727001

1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca-3,00m pro montáž 
trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž

hod 30,000 105,00 3 150,00

PP
1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca-3,00m pro montáž trubních instalací 
vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž

P

Poznámka k položce:
1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca-3,00m pro montáž trubních instalací 
vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž

D 728 Stavební pomocné práce 9 450,00
1 K 728001

Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích 
bodů na kanalizaci, vodu, případné přeložky vody, kanalizace uvnitř objektu, apod.-montáž

hod 30,000 315,00 9 450,00

PP
Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na 
kanalizaci, vodu, případné přeložky vody, kanalizace uvnitř objektu, apod.-montáž

P

Poznámka k položce:
Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na 
kanalizaci, vodu, případné přeložky vody, kanalizace uvnitř objektu, apod.-montáž

D 729 Náklady na přesun hmot 315,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

1 K 729001 Náklady spojené s přesunem stavebních hmot - montáž t 0,600 525,00 315,00

PP Náklady spojené s přesunem stavebních hmot - montáž

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené s přesunem stavebních hmot - montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 967,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 366 967,22 21,00% 77 063,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 444 030,34

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 366 967,22

D1 - Armatury 29 243,66
    D2 - Radiátorové šroubení VEKOLUX rohové DN 15 pro spodní připojení těles typu VK 7 597,80

    D4 - Radiátorová armatura HM rohová DN 15 pro spodní STŘEDOVÉ připojení těles včetně termostatické hlavic 1 129,91

    D7 - Radiátorový termostatický ventil rohový DN 15 s přednastavitelnou regulací 6 143,13

    D9 - Regulační radiátorové šroubení rohové DN 15 uzavíratelné, s vypouštěním 4 290,93

    D11 - Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a pojistkou proti zcizení a pojistkou proti zcizení 10 081,89

D13 - Otopná tělesa, konvektory 131 480,46
    D14 - 11klasik/ 600/ 0900 1 709,61

    D15 - 11klasik/ 900/ 0400 4 769,73

    D16 - 11klasik/ 900/ 0600 5 591,88

    D17 - 11klasik/ 900/ 1200 2 706,48

    D18 - 21klasik/ 600/ 0800 2 102,73

    D19 - 21klasik/ 600/ 1400 5 727,96

    D20 - 22klasik/ 600/ 1000 5 174,40

    D21 - 22klasik/ 600/ 1400 3 207,96

    D22 - 22klasik/ 600/ 1800 3 858,96

    D23 - 33klasik/ 900/ 0600 3 947,79

    D24 - 11VK/ 500/ 1400 2 543,31

    D25 - 11VK/ 500/ 1600 2 712,78

    D26 - 21VK/ 500/ 0900 7 631,19

    D28 - 22VK/ 300/ 1000 2 603,58

    D29 - 22VK/ 500/ 0800 5 620,44

    D30 - 22VK/ 500/ 1000 3 083,64

    D31 - 22VK/ 500/ 1200 3 358,32

    D33 - 33VK/ 500/ 0700 3 604,44

    D34 - 33VK/ 500/ 0800 15 135,96

    D35 - 33VK/ 500/ 1000 4 145,61

    D36 - K20VM 08/ 2000/ 588 23 169,09

    D37 - KS 0700. 400 3 255,68

    D38 - KS 1220. 400 1 322,93

    D39 - KLM 1220. 600 1 853,12

    D40 - sada pro kombinované vytápění - elektropatrona včetně T - kusu a termostatu, výkon 200 W včetně T - 6 274,19

    D40 - sada pro kombinované vytápění - elektropatrona včetně T - kusu a termostatu, výkon 200 W včetně T - 4 182,79

    D43 - Přímotopné elektrické trubkové koupelnové těleso 2 185,89

D46 - Potrubí a příslušenství 126 362,25
    D47 - trubka Cu15x1 108 360,00

    D48 - trubka Cu18x1 12 348,00

    D49 - trubka Cu22x1 5 654,25

D50 - Tepelná izolace pro topení tl. dle dimenze potrubí 18 277,35
    D52 - na potrubí Cu15x1 15 708,00

    D53 - na potrubí Cu18x1 1 696,80

    D54 - na potrubí Cu22x1 872,55

D55 - Doplňkové konstrukce 8 190,00
    D56 - Ocelový profil 40 x 40 x 4, tyčovina, kotvící materiál 2 100,00

    D57 - ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic, podložek, objímek apod. 1 260,00

    D59 - požární ucpávkový tmel/pěna, eventuálně požární manžety - přesná specifikace dle stavby a požární PD 4 830,00

D62 - Související práce 53 413,50
    D66 - Náklady na dopravu a likvidaci demontovaného zařízení, 525,00

    D67 - Náklady na dopravu zařízení a materiálu, přesun hmot a pod., 525,00

    D69 - Proplach a napuštění topného systému, 12 096,00

    D73 - Přípravné a pomocné zednické práce 9 450,00

    D74 - Jádrové vrtání diamantovými korunkami 17 902,50

    D75 - Blíže nespecifikovatelné položky, přípravné práce, napojení, výměny a pod 3 150,00

    D77 - Projektové práce - dokumentace skutečného provedení konzultace, autorské dozory apod. 3 150,00

    D79 - Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou 315,00

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954, Liberec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2015

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 366 967,22

D D1 Armatury 29 243,66
D D2 Radiátorové šroubení VEKOLUX rohové DN 15 pro spodní připojení těles typu VK 7 597,80

1 K Pol147 Dodávka ks 18,000 277,20 4 989,60

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

2 K Pol148 Montáž ks 18,000 144,90 2 608,20

PP Montáž

D D4 Radiátorová armatura HM rohová DN 15 pro spodní STŘEDOVÉ připojení těles včetně termostatické hlavic 1 129,91
3 K Pol149 Dodávka kpl 1,000 972,41 972,41

PP Dodávka

4 K Pol150 Montáž kpl 1,000 157,50 157,50

PP Montáž

D D7 Radiátorový termostatický ventil rohový DN 15 s přednastavitelnou regulací 6 143,13
5 K Pol147 Dodávka ks 21,000 220,08 4 621,68

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

6 K Pol148 Montáž ks 21,000 72,45 1 521,45

PP Montáž

D D9 Regulační radiátorové šroubení rohové DN 15 uzavíratelné, s vypouštěním 4 290,93
7 K Pol151 Dodávka ks 21,000 131,88 2 769,48

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

8 K Pol148 Montáž ks 21,000 72,45 1 521,45

PP Montáž

D D11 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a pojistkou proti zcizení a pojistkou proti zcizení 10 081,89
9 K Pol152 Dodávka ks 39,000 221,76 8 648,64

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

10 K Pol148 Montáž ks 39,000 36,75 1 433,25

PP Montáž

D D13 Otopná tělesa, konvektory 131 480,46
D D14 11klasik/ 600/ 0900 1 709,61

11 K Pol153 Dodávka ks 1,000 1 415,61 1 415,61

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 013)

12 K Pol154 Montáž ks 1,000 294,00 294,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D15 11klasik/ 900/ 0400 4 769,73
13 K Pol155 Dodávka ks 3,000 1 295,91 3 887,73

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 001, 002, 012)

14 K Pol154 Montáž ks 3,000 294,00 882,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D16 11klasik/ 900/ 0600 5 591,88
15 K Pol156 Dodávka ks 3,000 1 569,96 4 709,88

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 015, 017, 018)

16 K Pol154 Montáž ks 3,000 294,00 882,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D17 11klasik/ 900/ 1200 2 706,48
17 K Pol157 Dodávka ks 1,000 2 391,48 2 391,48

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 010)

18 K Pol158 Montáž ks 1,000 315,00 315,00

PP Montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D18 21klasik/ 600/ 0800 2 102,73
19 K Pol159 Dodávka ks 1,000 1 808,73 1 808,73

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 007)

20 K Pol154 Montáž ks 1,000 294,00 294,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D19 21klasik/ 600/ 1400 5 727,96
21 K Pol160 Dodávka ks 2,000 2 548,98 5 097,96

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 009, 011)

22 K Pol158 Montáž ks 2,000 315,00 630,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D20 22klasik/ 600/ 1000 5 174,40
23 K Pol161 Dodávka ks 2,000 2 293,20 4 586,40

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 005, 008)

24 K Pol158 Montáž ks 2,000 294,00 588,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D21 22klasik/ 600/ 1400 3 207,96
25 K Pol162 Dodávka ks 1,000 2 892,96 2 892,96

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 004)

26 K Pol158 Montáž ks 1,000 315,00 315,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D22 22klasik/ 600/ 1800 3 858,96
27 K Pol163 Dodávka ks 1,000 3 491,46 3 491,46

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 006)

28 K Pol164 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05

D D23 33klasik/ 900/ 0600 3 947,79
29 K Pol165 Dodávka ks 1,000 3 580,29 3 580,29

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 003)

30 K Pol164 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P

Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-05; Ocelové deskové těleso ; v provedení VENTIL KOMPAKT se spodním připojením; (s výkonovými a 
kvalitativními parametry; referenčního výrobku RADIK, případně ; obdobný standard se srovnatelnými parametry)

D D24 11VK/ 500/ 1400 2 543,31
31 K Pol166 Dodávka ks 1,000 2 228,31 2 228,31

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 303)

32 K Pol158 Montáž ks 1,000 315,00 315,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D25 11VK/ 500/ 1600 2 712,78
33 K Pol157 Dodávka ks 1,000 2 397,78 2 397,78

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 307)

34 K Pol158 Montáž ks 1,000 315,00 315,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D26 21VK/ 500/ 0900 7 631,19
35 K Pol166 Dodávka ks 3,000 2 249,73 6 749,19

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 201, 202, 214)

36 K Pol158 Montáž ks 3,000 294,00 882,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D D28 22VK/ 300/ 1000 2 603,58
37 K Pol161 Dodávka ks 1,000 2 309,58 2 309,58

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 301)

38 K Pol158 Montáž ks 1,000 294,00 294,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D29 22VK/ 500/ 0800 5 620,44
39 K Pol160 Dodávka ks 2,000 2 516,22 5 032,44

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 204, 205)

40 K Pol158 Montáž ks 2,000 294,00 588,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D30 22VK/ 500/ 1000 3 083,64
41 K Pol169 Dodávka ks 1,000 2 789,64 2 789,64

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 306)

42 K Pol158 Montáž ks 1,000 294,00 294,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D31 22VK/ 500/ 1200 3 358,32
43 K Pol170 Dodávka ks 1,000 3 064,32 3 064,32

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 308)

44 K Pol158 Montáž ks 1,000 294,00 294,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D33 33VK/ 500/ 0700 3 604,44
45 K Pol171 Dodávka ks 1,000 3 236,94 3 236,94

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 203)

46 K Pol158 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D34 33VK/ 500/ 0800 15 135,96
47 K Pol172 Dodávka ks 4,000 3 416,49 13 665,96

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 210, 211, 212, 213)

48 K Pol164 Montáž ks 4,000 367,50 1 470,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05

D D35 33VK/ 500/ 1000 4 145,61
49 K Pol173 Dodávka ks 1,000 3 778,11 3 778,11

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 209)

50 K Pol164 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P

Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-04, ÚT-05; Ocelové lamelové těleso ; v provedení VERTICAL - M - lamely svisle,; středové spodní 
připojení; (s výkonovými a kvalitativními parametry; referenčního výrobku KORATHERM případně ; obdobný standard 
se srovnatelnými parametry)

D D36 K20VM 08/ 2000/ 588 23 169,09
51 K Pol174 Dodávka ks 2,000 11 059,55 22 119,09

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 215)

52 K Pol175 Montáž ks 2,000 525,00 1 050,00

PP Montáž

P

Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-05; Ocelové trubkové koupelnové těleso ; provedení STANDART ; (s výkonovými a kvalitativními 
parametry; referenčního výrobku KORALUX, případně ; obdobný standard se srovnatelnými parametry)

D D37 KS 0700. 400 3 255,68
53 K Pol176 Dodávka ks 3,000 717,73 2 153,18

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 014, 016, 302)

54 K Pol177 Montáž ks 3,000 367,50 1 102,50

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-04, ÚT-05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D D38 KS 1220. 400 1 322,93
55 K Pol178 Dodávka ks 1,000 955,43 955,43

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 203)

56 K Pol177 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P

Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-05; Ocelové trubkové koupelnové těleso ; provedení LINEAR MAX; (s výkonovými a kvalitativními 
parametry; referenčního výrobku KORALUX, případně ; obdobný standard se srovnatelnými parametry)

D D39 KLM 1220. 600 1 853,12
57 K Pol155 Dodávka ks 1,000 1 485,62 1 485,62

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 208)

58 K Pol179 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-05

D D40 sada pro kombinované vytápění - elektropatrona včetně T - kusu a termostatu, výkon 200 W včetně T - 6 274,19
59 K Pol180 Dodávka ks 3,000 1 933,90 5 801,69

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka 014, 016, 302)

60 K Pol154 Montáž ks 3,000 157,50 472,50

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01, ÚT-04, ÚT-05

D D40 sada pro kombinované vytápění - elektropatrona včetně T - kusu a termostatu, výkon 200 W včetně T - 4 182,79
61 K Pol180 Dodávka ks 2,000 1 933,90 3 867,79

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-03, ÚT-05

62 K Pol154 Montáž ks 2,000 157,50 315,00

PP Montáž

D D43 Přímotopné elektrické trubkové koupelnové těleso 2 185,89
63 K Pol180 Dodávka ks 1,000 1 818,39 1 818,39

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
(stoupačka --)

64 K Pol154 Montáž ks 1,000 367,50 367,50

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-04

D D46 Potrubí a příslušenství 126 362,25
D D47 trubka Cu15x1 108 360,00

65 K Pol181 Dodávka bm 400,000 150,15 60 060,00

PP Dodávka

66 K Pol182 Montáž bm 400,000 120,75 48 300,00

PP Montáž

D D48 trubka Cu18x1 12 348,00
67 K Pol183 Dodávka bm 40,000 181,65 7 266,00

PP Dodávka

68 K Pol182 Montáž bm 40,000 127,05 5 082,00

PP Montáž

D D49 trubka Cu22x1 5 654,25
69 K Pol184 Dodávka bm 15,000 232,05 3 480,75

PP Dodávka

70 K Pol182 Montáž bm 15,000 144,90 2 173,50

PP Montáž

D D50 Tepelná izolace pro topení tl. dle dimenze potrubí 18 277,35
D D52 na potrubí Cu15x1 15 708,00

71 K Pol185 Dodávka bm 400,000 18,27 7 308,00

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
schématicky výkres ÚT-05

72 K Pol186 Montáž bm 400,000 21,00 8 400,00

PP Montáž

D D53 na potrubí Cu18x1 1 696,80
73 K Pol187 Dodávka bm 40,000 21,42 856,80

PP Dodávka

74 K Pol186 Montáž bm 40,000 21,00 840,00

PP Montáž

D D54 na potrubí Cu22x1 872,55
75 K Pol188 Dodávka bm 15,000 37,17 557,55

PP Dodávka

76 K Pol186 Montáž bm 15,000 21,00 315,00

PP Montáž

D D55 Doplňkové konstrukce 8 190,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D D56 Ocelový profil 40 x 40 x 4, tyčovina, kotvící materiál 2 100,00
77 K Pol189 Dodávka kg 50,000 31,50 1 575,00

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
potrubí

78 K Pol190 Montáž kg 50,000 10,50 525,00

PP Montáž

P
Poznámka k položce:
výkres ÚT-01

D D57 ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic, podložek, objímek apod. 1 260,00
79 K Pol191 Dodávka bm 30,000 31,50 945,00

PP Dodávka

80 K Pol192 Montáž bm 30,000 10,50 315,00

PP Montáž

D D59 požární ucpávkový tmel/pěna, eventuálně požární manžety - přesná specifikace dle stavby a požární PD 4 830,00
81 K Pol193 Dodávka kg 2,000 840,00 1 680,00

PP Dodávka

82 K Pol194 Montáž kg 2,000 1 575,00 3 150,00

PP Montáž

D D62 Související práce 53 413,50
83 K Pol195 časový údaj h 20,000 315,00 6 300,00

PP časový údaj

P

Poznámka k položce:
Náklady na vypuštění stávajícího topného systému, demontáž/ úprava stávajícího topného systému, práce související 
s demontáží a pod.,

D D66 Náklady na dopravu a likvidaci demontovaného zařízení, 525,00
84 K Pol196 uvedeno v tunách t 1,000 525,00 525,00

PP uvedeno v tunách

D D67 Náklady na dopravu zařízení a materiálu, přesun hmot a pod., 525,00
85 K Pol196 uvedeno v tunách t 1,000 525,00 525,00

PP uvedeno v tunách

D D69 Proplach a napuštění topného systému, 12 096,00
86 K Pol197 Dodávka h 72,000 168,00 12 096,00

PP Dodávka

P
Poznámka k položce:
Topná a tlaková zkouška, vyregulování systému, zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, revize, popisné 
tabulky apod.

D D73 Přípravné a pomocné zednické práce 9 450,00
87 K Pol195 časový údaj h 30,000 315,00 9 450,00

PP časový údaj

D D74 Jádrové vrtání diamantovými korunkami 17 902,50
88 K Pol198 do průměru 50 mm ks 22,000 813,75 17 902,50

PP do průměru 50 mm

D D75 Blíže nespecifikovatelné položky, přípravné práce, napojení, výměny a pod 3 150,00
89 K Pol195 časový údaj h 10,000 315,00 3 150,00

PP časový údaj

D D77 Projektové práce - dokumentace skutečného provedení konzultace, autorské dozory apod. 3 150,00
90 K Pol199 Dodávka ks 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Dodávka

D D79 Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou 315,00
91 K Pol200 Hodinová mzda - dodávka kč/h 1,000 315,00 315,00

PP Dodávka

P

Poznámka k položce:
Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách 
vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou-li prokázány dokladem
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