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[bookmark: _Toc360197945]1.	Identifikační údaje
[bookmark: _Toc360197946]1.1   Identifikační údaje
Název stavby: 			Částečná rekonstrukce objektu Husova 976/37, Liberec 
Místo stavby : 			Husova č.p. 976/37, Liberec 1, 460 01

Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, 
příspěvková organizace
Husova 976/37, 460 01 Liberec 
 	IČ 467 44 991 

Zpracovatel:			ŠONSKÝ architects s.r.o.
				Ing. arch. Boris Šonský
				Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec II
				Tel.:603 864 423
				Email: architekt@sonsky.cz
					
Stupeň :  			Podklady pro zahájení výběrového řízení
	

2. Podklady pro zpracování

Prohlídka objektu 
Částečné zaměření současného stavu budovy


3. Popis stávajícího stavu a majetkoprávního vztahu

Jedná se prvorepublikovou vilu na adrese Husova 976/37 v Liberci. Objekt je v majetku Libereckého Kraje.  Objekt je umístěn v centru Liberce u komunikace Husova, za objektem jsou garáže pro sanity, příjezd ke garážím je vedle objektu, za objektem je zpevněná plocha určená k parkování. 
Zastavěná plocha objektu  242 m2
Objekt je dvoupodlažní podsklepený s obytným podkrovím.  Celý objekt je využíván zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje. 
V objektu jsou prostory – pokoje pro řidiče a záchranáře, kanceláře a sociální zázemí. 
Objekt  je na pozemku p.č. 770/1, k.ú. Liberec.
3.1 Rozsah řešeného území

Řešené území se nachází dle výpisu z katastru nemovitostí v obci Liberec a v katastrálním území Liberec , číslo LV 10154

Stavba se nachází na pozemku : 
parcela č. 770/1
výměra 448 m2 - druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnictví :
 Liberecký kraj , U Jezu  642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje :
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, Klášterní 954, 5, Liberec I – Staré Město , 460 01 


4. Návrh potřebných úprav dle požadavků investora 

Jedná se o částečnou rekonstrukci, kterou bude vytvořeno pracovní zázemí pro posádky VZ Liberec, práce budou probíhat za nepřerušeného provozu. 

1.n.p.

Nové umístění kuchyňské linky, rozvody vody od stávajících rozvodů 

2.n.p.

Vybudování pokojů č. 1,2,3,4

· nové sádrokartonové příčky, 
· nové dveře
· oprava zdiva, 
· odstranění stávající barevné výmalby 
· vymalování komplet + nátěr v místě zatékání 
· podlaha – koberec
· elektro, svítidla, topení
· oprava střechy nad místností - oplechování – zatékání

· vybourání otvoru pro umístění dveří - návrh před provedením nechat posoudit statikem
· překlad – návrh 2x I č.120, zajištění uložení I profilu (nebyla prověřena tl. zdiva) – 
· začištění, vymalování

Vybudování pokoje č. 5

· odstranění kuchyňské linky, včetně rozvodů
· vybourání keram. obkladu, v.o. = 1,6 m
· oprava zdiva
· nové sádrokartonové příčky, dveře,
· vymalování komplet 
· elektro, osvětlení
· podlaha koberec
· vybourání otvoru pro umístění dveří
· odstranění stávajících umyvadel

· nové rozvody zti - nové osazení umyvadel (posun)
· začištění, vymalování

Vybudování pokoje č. 6

· SDK příčka 
· Odstranění stáv. dveří, 
· Vyplnění otvoru – sdk
· Vybourání pro nové dveře
· Osazení nových dveří
· vymalování komplet 
· podlaha – koberec
· začištění, vymalování

Podkroví : 

Jedná se o vybudování pokojů pro řidiče. 

· SDK příčky
· nové dveře
· nátěr dřev. konstrukcí
· vymalování 
· koberce

Předpokládaný termín zhotovení  díla  je do 2 měsíců od podpisu smlouvy.


5. Závěr

Stavebně technický stav je díky provádění jen základní údržby v minulosti neradostný.
Doporučujeme provést pasport celého objektu a provést celkovou rekonstrukci objektu.
